
No se ve 
información 

técnica alguna 
de las UPS

No se ve 
información 

técnica alguna de 
las UPS   ni de 

los aires

Falta garantía 
módulos SFP -

transceiver

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CUMPLE 
(S/N)

FOLIO DE LA 
PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE 

(S/N)
FOLIO DE LA 
PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE (S/N) FOLIO DE LA 

PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE (S/N) FOLIO DE LA 
PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE (S/N) FOLIO DE LA 

PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE (S/N) FOLIO DE LA 
PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE (S/N) FOLIO DE LA 

PROPUESTA OBSERVACIONES CUMPLE (S/N) FOLIO DE LA 
PROPUESTA OBSERVACIONES

Documento 15: Certificado de distribución y/o comercialización expedido por
el fabricante para los switches y la UPS. SI 109-110 Y 113 SI 170 / 174 SI 61-63 SI 100-103 S 167,171 S 199,216 S 114,113 S 204,207

Documento 16: Certificaciónde compromiso de existencia de los repuestos
(switches, UPS y Aires acondicionados) expedido por el fabricante o
distribuidor autorizado por este, donde se garantice un stock adecuado de
repuestos originales durante el tiempo de garantía solicitado NO

Falta la certificacion referente 
a los switches y aires 

acondicionados
SI 171 HASTA 175 SI 69 HASTA 75A NO

falta Certificacion de los 
aires acondicionados

S 168,171,174 N 216,200, FALTA CERTIFICACION 
AIRE ACONDICIONADO S 113,114,116 S 208,201,205

Documento 17: Certificación del fabricante donde conste que ofrece una
garantía extendida de mínimo(20) años a los elementos pasivos del sistema
de cableado estructurado y tres (3) años para los equipos activos y sus
accesorios incluyendo módulos y demás elementos utilizados para cumplir el
objeto del contrato. La garantía debe cubrir los componentes contra defectos
en materiales y manufactura bajo condiciones normales de uso.

NO
Falta la certificacion referente 

a los equipos activos y 
accesorios

SI 166 - 170 - 171-173 SI 76 HASTA 81 SI 102 S 157,17 S 253,215 S 123,125 S 174,208

Documento 18: Certificación donde conste que garantiza la UPS y Aires
acondicionados, objeto del contrato contra defectos de fabricación, por un
término no inferior a tres (3) años y en la modalidad ON SITE (3 años en
partes, 3 años en sitio y 3 años en mano de obra). Al menos el primer año
debe ser certificado directamente por el fabricante, los 2 años restantes
pueden ser certificados por el proponente con una carta donde se
comprometa a adquirir la garantía extendida.

NO
Falta la certificacion referentre

al soporte ON SITE y el de 
aires acondicionados.

SI 174‐175 NO

Falta Certificacion donde 
conste que la UPS tiene 

servicio ON SITE (de 3 años 
en parte , 3 años en sitio y 3 

años en mano de obra.)

SI 103 S 171,174 N 200
FALTA CERTIFICAION AIRE 

ACONDICIONADO S 127,129 N 201

ACLARAR GARANTIA 3 
AÑOS EN EL RESTO DE 
LAS PARTES DEL AIRE 

ACONDICIONADO

Documento 19:  Certificados de Experiencia. SI 120 Hasta 123 SI 139‐143 SI 95 HASTA 107 SI 116‐125 S 110,127 S 80,145 S 131,135 S 166,171

Documento 20: Propuesta Económica – Formato No. 2 (No subsanable). SI 114 Hasta 118 SI 144‐159 SI 108 HASTA 115 SI 127‐133 S 11,21 S 150,162 S 146,159 S 101,107

FREDY JURADO RUBIO

Falta el 
documento de 
certificación de 

los aires 
acondicionados.

Falta certificación de la 
UPS en la modalidad 

ONSITE (3x3x3) y aires 
acondicionados por 3 

años.

Unidad de Tecnología e Información

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES

ETB
COMWARECONSORCIO SALOM UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CONSORCIO ACR 033 2010 UNION TEMPORAL MAICROTEL - RETCOM

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN 
ARMAS

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado 
monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en 

la sede administrativa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 
Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de cómputo y los centros de cableado; y suministrar e 

instalar una UPS de 80 KVA.

ITELCA CONSORCIO SICMES ALCALA

Unidad de Tecnología e Información
GUSTAVO CEBALLOS
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Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

INPEC, calle 26 # 27-48 piso 3, Tel:
2347474 ext. 587.
Sandra Patricia Leon Ordoñez

UAESP - Alcaldía Mayor de Bogotá-
Catalina Franco Gomez - Directora
Juridica

Senado de la Republica y Camara de
Representantes, Tel: 3823000.
Milton Villamil - Julio Mejía

Persona a la que certifican y el número de identificación.
ETB ETB ETB

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Instalación y prueba y puesta en
funcionamiento de una red de cableado
estructurado categoría 5 enhanced,
según los términos, caracteristicas y
condiciones estipulados en el mismo.
Verificar el objeto categoría 5.

Diseñar e implementar una solución
integral de telecomunicaciones para la
infraestructrura electrica, de datos y
comunicaciones que permita el
funcionamiento de la UAESP en su
nueva sede de acuerdo con las
caracteristicas contempladas en las
especificaciones tecnicas relacionadas

Solución integral de servicios de
telecomunicaciones compuesta por un
servicio de valor agregado para la
transmisión de datos, video y voz.
Cablear estructuralmente 375 puntos del
congreso para la instalación de un CCTV
y un sistema de audio y video para el
salon Boyacá, la Comisión de
Acusaciones y Salón de EticaValor del contrato ($) 

741.827.860 662.994.114 13.938.017.700

Valor del contrato (SMMLV) (SM 2007 - 433.700) 1710,463131 1436,606964 30201,55515
 Fecha de inicio del contrato 31/12/2007 29/12/2008 01/10/2008

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 31/12/2007 07/05/2009  30/09/2013

Fecha de expedición 13/08/2010 04/06/2009 05/12/2008
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 
Suscrita por quien la expide S S S
Cumple certificación (S/N) S S S
Folio(s) 120 121-122 123
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones No se tiene en cuenta ya que la fecha de

inicio y de terminacion son iguales.
Además el proponente cumple con las
certificaciones restantes

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

DIAN, carrera 7 # 6 - 54 piso 10,
6079999.
José Ariza Quiroga

AVANZA, Autopista Medellin Km 1 vía
Siberia Centro Empresarial los Robles
Edif. Panasonic Piso 4 Cota, 8290000.

Consorcio MJ, carrera 12 # 113 - 35,
6195918.
Enrique Molano Venegas

Policia Nacional, calle 44 # 50 - 51 CAN,
Tel: 2207400.
Juan Carlos Sarmiento Sanchez

Ministerio de Minas y Energía,
calle 43 # 57 - 31 CAN, Tel:
2200300.
Juan Carlos Arce

Persona a la que certifican y el número de identificación.

CONSORCIO SICMES - ALCALA,
Nit: 900.285.464-1

SICMES LTDA, Nit: 860.517.343-1 Alcala Arquitectura & Comunicaciones,
Nit: 830.049.328-3

Alcala Arquitectura & Comunicaciones,
Nit: 830.049.328-3

Alcala Arquitectura &
Comunicaciones.

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro instalación configuración y/o

Adquisición, instlación y puesta en Construcción, instalación, certificación, Construcción de las instalaciones de Diseño, adquisición, instalación y puesta Adquisición e instalación de la

Valor del contrato ($) 786.416.667,00 540.733.074 400.000.000 228.189.263 204.183.200
Valor del contrato (SMMLV) 1582,645738 1171,685967 804,9909439 494,4512741 442,4338028
 Fecha de inicio del contrato 04/06/2009 02/12/2008 10/02/2009 17/10/2008 03/10/2008
Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 15/12/2009 02/04/2009 12/11/2009 12/03/2009 03/02/2009
Fecha de expedición 09/03/2010 14/08/2009 01/12/2009 19/03/2009 03/02/2009
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 
Suscrita por quien la expide S S S S S
Cumple certificación (S/N) S S S S S
Folio(s) 139 140 141 142 143
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

ETB, calle 80A # 101-47, Tel: 2916910,
Josue Florez Giraldo

ETB, carrera 8 # 20 - 00, Tel: 2422204,
Nanncy Elvira Gutierrez Rivera

Colombia Telecomunicaciones -
Fiscalía, Avenida Suba # 114 A - 55, Tel:
5935399 Ext. 5982.
Harvey Martelo

Persona a la que certifican y el número de identificación.
ITELCA ITELCA - María E. Polanco, director del

proyecto
ITELCA - Edwin Quitian, ingeniero de
proyecto

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Suministrro, Instalacion, configuracion, y
puesta en servicio de la solucion integral
para la operación tecnologica del
sistema NUSE123. incluye la operación,
gestion y mantenimiento de los sistemas
y la infraestructura requerida que
soportan el numero unico de
emergencias 123 de Bogotá.

Suministro, instalación, pruebas, puesta
en marcha, reubicación y atención de
daños al cableado estructurado en las
instalaciones de ETB a nivel nacional.
Incluye lo anterior para los servicios de
voz datos normal y regulada, en los
sistemas de comunicación para ETB.

Diseño, suministro, instalación, pruebas
y puesta en servicio de cableado
estructurado categoría 6 UTP y F.O
cableado electrico normal y regulado
para tres (3) sedes a nivel nacional (270
en Cali, 116 en Barranquilla, 45 D, 22 V,
103 N, 67 R, en Bogotá - Teusaquillo.

Valor del contrato ($) $ 37.485.767.850 $ 1.645.776.233 $ 508.779.995
Valor del contrato (SMMLV) 91876,88199 3794,734224 1023,908221
 Fecha de inicio del contrato 20/10/2006 28/12/2007 10/05/2009

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) En ejecucion 12/08/2008 30/06/2009
Fecha de expedición 11/11/2009 13/08/2010 11/11/2009
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 
Suscrita por quien la expide S S S
Cumple certificación (S/N) S S S
Folio(s) 096-099 102-103 106-107
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones

S

$ 96.695,52

CONSORCIO SICMES ALCALA

4496,207726

ITELCA

S

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

S

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-datos y de las redes eléctricas 
reguladas y no reguladas en la sede administrativa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
ETB

$ 33.348,63
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Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

Consorcio Cumbre Nacional, calle 53 #
15-24 oficina 202 A, Tel: 2489167.
Luis Alejandro Rivas Ospino

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,
tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,
tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,
tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-
43 piso 3, tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Persona a la que certifican y el número de identificación.

Cumbre Asociados limitada, 
Nit: 900.068.548-1

Cumbre Asociados limitada, 
Nit: 900.068.548-1.
Luis Alejandro Rivas Ospino, 
Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada, 
Nit: 900.068.548-1.
Luis Alejandro Rivas Ospino, 
Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada, 
Nit: 900.068.548-1.
Luis Alejandro Rivas Ospino, 
Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada, 
Nit: 900.068.548-1.
Luis Alejandro Rivas Ospino, 
Nit: 85.465.579-7

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Ejecución de las obras logicas
necesarias para el suministro,
instalación y puesta en funcionamiento
del sistema de cableado estructurado
categoría 6 (Red de voz y datos) para
las 51 oficinas del Banco Agrario..

Ejecución de obras civiles, eléctricas,
lógicas y de imagen corporativa,
necesarias para la adecuación y traslado
de las oficinas del banco en los
municipios de Maceo, Peque y Dabeiba.

Ejecución de obras civiles, eléctricas,
lógicas y de imagen corporativa,
necesarias para la adecuación y traslado
de las oficinas del banco en los
municipios de la Mesa, y Puerto Lopez.

Ejecución de obras civiles, eléctricas,
lógicas y de imagen corporativa, para la
adecuación por el sistema de cupo fijo
de las dependencias de la Dirección
General del Banco.

Ejecución de obras civiles,
eléctricas, lógicas y de imagen
corporativa, necesarias para la
adecuación y traslado de las
oficinas del Banco en los
Municipios de la Estrella,
Altamira y San Carlos.

Valor del contrato ($) 1.198.654.584 386.320.415 344.559.101 767.709.220 215.414.372
Valor del contrato (SMMLV) 2412,265212 777,4610895 693,4173906 1544,997424 433,516547
 Fecha de inicio del contrato 15/05/2009 03/06/2009 19/05/2009 01/06/2009 03/06/2009

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 30/06/2010 01/04/2010 26/03/2010 31/12/2009 09/10/2009
Fecha de expedición 19/07/2010 26/08/2010 26/08/2010 26/02/2010 26/08/2010
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio $ 0,90 $ 0,90 $ 0,90 $ 0,90

Suscrita por quien la expide S S S S S
Cumple certificación (S/N) N S S S S
Folio(s) 118 119-120 121-122 123-124 125
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones Cumple con las otras certificaciones.

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

Ministerio de Hacienda,kra 8 No. 6‐
64,3811700 ext 2242 ,Blanca Liliana
Velasquez Ortega

Hospital Universitario la samaritana,kra 8
No. 0‐55S,4077075 ext 10104, German
Augusto Olaya 

Invima,kra 68d No. 17‐
11,2948700,Misael Lara Neira

Ministerio de Hacienda,kra 8 No. 6‐
64,3811700 ext 2242 ,Alirio Orlando
Tejedor Tejedor

terminal de transporte,diagonal
23 No. 69‐60 ,4233650,Julio
Cesar Mosquera 

Persona a la que certifican y el número de identificación.

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA
NIT: No. 900170794‐2 

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA
NIT: No. 900170794‐2 

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA
NIT: No. 900170794‐2 

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA
NIT: No. 900170794‐2 

UNION TEMPORAL
CONTRONET LTA NIT: No.
900170794‐2 

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Contratar el mantenimiento correctivo a
los componentes de cableado y corriente
regulada con suministro de repuestos e
incluida mano de obra,consistente en la
instalación y modificación por el sistema
de precios unitarios fijos,de los puntos de
red y corriente regulada que sean
necesarios para el adecuado uso de los
equipos de cómputo que se encuentran
en la red del Ministerio de Hacienda y
crédito público.

Compraventa de equipos para sistemas
de información

sistema de cableado estructurado con
puntos dobles para voz y datos cat
6,tablero eléctrico de distribución y
cableado eéctrico regulado y no regulado,
UPS y equipos activos(switch 3COM
10/100/1000), Planta telefónica.

Contratar el mantenimiento correctivo a
los componentes de cableado y corriente
regulada con suministro de repuestos e
incluida mano de obra,consistente en la
instalación y modificación por el sistema
de precios unitarios fijos,de los puntos de
red y corriente regulada que sean
necesarios para el adecuado uso de los
equipos de cómputo que se encuentran
en la red del Ministerio de Hacienda y
crédito público.

El contratista se obliga para con
la contratante a entregar,
instalar y configurar la solución
de comunicaciones con sus
respectivos activos y pasivos y
corriente regulada para la
terminal satélite del sur, de
acuerdo con las especificaciones
mínimas requeridas
establecidas en el pliego de
condiciones.

Valor del contrato ($) 459.511.667$                                             520.724.000,00$                                               350.431.872,00$                                               426.000.000,00$                                               442.843.266,00$                            
Valor del contrato (SMMLV) 996 1201 808 982 1021
 Fecha de inicio del contrato 29 Diciembre de 2008 3 Enero de 2008 1 Diciembre de 2007 10 Septiembre de 2007 25 Febreo de 2008

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 28 de Mayo de 2010 30 Julio de 2008 30 Julio de 2008 30 Noviembre de 2008 5 Junio de 2008
Fecha de expedición 29 de Julio de 2010 4 Agosto de 2008 19 Agosto de 2008 18 Noviembre de 2009 19 Junio de 2009

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 50%

Suscrita por quien la expide S S S S S
Cumple certificación (S/N) S S S S S
Folio(s) 110‐113 114‐115 116‐117 118‐120 121‐123
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones

$ 2.126,21

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

Instituto Nacional de Cancerología, calle 1 
# 9‐85, tel: 3341111.
Fernando Arguelles Norambuena

Sistemcobro ltda., Av. De las Americas 58‐
51, Tel: 7495000.
María Katherine Rincon Rueda

Persona a la que certifican y el número de identificación.
Carlos Urias Rueda Alvarez, 
Nit: 79254943‐8

SISTEPRIV LTDA, Nit: 860.507.107‐7

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Obras civiles necesarias para la
adecuación de salas de cirugía,…..
En el folio 94 se puede observar los items
tenidos en cuenta:
Redes no regulada $232.409.145
Red regulada $119.733.819
Voz y datos $251.218.773

Ampliación y adecuación de nuestra red
de voz / datos eléctricos en nuestras
oficinas con las siguientes
especificaciones: Centro de cableado,
cableado horizontal, backbone telefonico,
sistema electrico y sistema de video
camara

Valor del contrato ($) $ 603.361.737 491.866.883
Valor del contrato (SMMLV) 1307,39 989,87
 Fecha de inicio del contrato 1 Diciembre de 2008 01/04/2009

Fecha de terminación del contrato (< = 02/sep/2005) 1 Diciembre de 2010 15/06/2010
Fecha de expedición 19 Febrero de 2010 15/06/2010
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 95%

Suscrita por quien la expide S S
Cumple certificación (S/N) S S
Folio(s) 131 144‐145
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones

$ 5.007,68

S

CONSORCIO SALOM

$ 3.449,39

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA

CONSORCIO ACR 033 2010

$ 2.297,26

S
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Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5
Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

Policia Nacional de Colombia Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260‐9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260‐9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260‐9

Persona a la que certifican y el número de identificación.
MAICROTEL LTDA Jose Armando Chavarro Urrego  Armenta Chavarro y CIA LTDA,

Nit: 800.025.260‐9
Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260‐9

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

actualización escuelas de
formación(sistemas de video conferencia
y telefonía,ups,aire acondicionado,plantas
telefónicas y switch 10/100/1000)

Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de las instalaciones,redes
electricas reguladas,telefónicas ,equipos
de comunicaciones,red de voz y datos,del
proyecto del ministerio de educación
nacional,instalación de 420,6 metros de
fibra óptica

Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de las instalaciones,redes
electricas reguladas,telefónicas ,equipos
de comunicaciones,red de voz y
datos,para el centro de cómputo,call
center, con racks parciales por pisos
backbone en fo y cableado estructurado
nivel 6a,para 550 puestos de trabajo del
proyecto edificio principal de mapfre de
colombia

Instalacion de 320 metros de fibra optica
base aerea de madrid(cundinamarca)

Valor del contrato ($) 1.094.576.000 518.680.279 440.000.000 143.000.000

Valor del contrato (SMMLV) 2682,784314 1043,832318 953,4127844 309,8591549
 Fecha de inicio del contrato 11/09/2006 01/05/2009 6 Septiembre de 2008 01/04/2008
Fecha de terminación del contrato 26/02/2007 01/12/2009 26 Febrero de 2009 Marzo de 2009
Fecha de expedición 07/05/2007 27 Septiembre de 2010 27 Septiembre de 2010 27 Septiembre de 2010
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 55%

Suscrita por quien la expide S N N N
Cumple certificación (S/N) S S S S
Folio(s) 131 133 134 135
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones
Observaciones

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificación.

Colombiana Kimberly Colpapel s.a.,kra
11a No. 94‐45 Piso 5,6003569,Jaime
Valderrama 

ETB,Av 19 # 114‐65,6576715,Diego
castillo

Universidad Javeriana,Calle 40 No. 5‐23
,3208320,Gloria Amorocho Prados

Persona a la que certifican y el número de identificación.
COMWARE S.A. COMWARE S.A. COMWARE S.A.

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalación, configuración y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Suministro e instalación del sistema de
cableado estructurado cat 6a voz,datos y
red electrica para las nuevas sedes de
bogota,cali y medellin

Suministro,instalación,configuración y
puesta en funcionamiento de lso
elementos pasivos y activos,incluyendo el
cableado estructurado cat 6,Red
eléctrica,UPS y demás elementos
requeridos para el proyecto adecuación
de 30 sedes zonales con calidad del ICBF

Diseño, contrucción del centro de
cómputo de la dirección de tecnología de
información,la cuál se compone de los
subsistemas arquitectónico,eléctrico,de
cableado estructurado cat 6a,de
refrigeración y aire acondicionado, y de
seguridad.

Valor del contrato ($) 1.014.082.335 1.384.212.660 6.200.390.692
Valor del contrato (SMMLV) 2.197,36 2785,696639 13435,29944
 Fecha de inicio del contrato 15 Noviembre de 2008 31 de Julio de 2009 7 de Mayo de 2008
Fecha de terminación del contrato 15 Abril de 2009 1 Octubre de 2009 23 de Diciembre de 2008
Fecha de expedición 16 Septiembre de 2009 Diciembre de 2009
Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o
Consorcio 
Suscrita por quien la expide S S S
Cumple certificación (S/N) S S S
Folio(s) 166‐167 168 169
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a
SMMLV
Cumple suma certificaciones
Observaciones
Observaciones

$ 18.418,36

$ 4.989,89

SI

COMWARE

UNION TEMPORALMAICROTEL - RETCOM
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ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS 
 Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACION
ES

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

 $                          6.403   $              1.024   $                                       7.427   $                                           3.713.740 

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

 $                          8.948   $              1.432   $                                     10.380   $                                           2.594.920 

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

 $                        12.791   $              2.047   $                                     14.838   $                                           1.187.005 

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

 $                        18.608   $              2.977   $                                     21.585   $                                           1.295.117 

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

 $                        21.647   $              3.464   $                                     25.111   $                                           2.511.052 

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

 $                        27.382   $              4.381   $                                     31.763   $                                              952.894 

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

 $                        83.937   $            13.430   $                                     97.367   $                                           1.947.338 

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

 $                        24.177   $              3.868   $                                     28.045   $                                              560.906 

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

 $                        28.395   $              4.543   $                                     32.938   $                                           7.905.168 

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

 $                        34.186   $              5.470   $                                     39.656   $                                           2.379.346 

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

 $                        90.685   $            14.510   $                                   105.195   $                                         10.519.460 

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

 $                        35.100   $              5.616   $                                     40.716   $                                         26.465.400 

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

 $                        69.486   $            11.118   $                                     80.604   $                                         20.150.940 

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

 $                      397.942   $            63.671   $                                   461.613   $                                           4.154.514 

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000  $                          1.985   $                  318   $                                       2.303   $                                           6.907.800 

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

 $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

 $                          3.530   $                  565   $                                       4.095   $                                           1.228.440 

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4  $                      105.883   $            16.941   $                                   122.824   $                                              491.297 

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

 $                      348.000   $            55.680   $                                   403.680   $                                           1.614.720 

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

 $                      106.468   $            17.035   $                                   123.503   $                                              494.012 

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

 $                          2.580   $                  413   $                                       2.993   $                                                 47.885 

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

 $                      706.236   $          112.998   $                                   819.234   $                                           3.276.935 

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

 $                      765.059   $          122.409   $                                   887.468   $                                              887.468 

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

 $                        38.956   $              6.233   $                                     45.189   $                                           8.585.902 

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

 $                          5.773   $                  924   $                                       6.697   $                                              301.351 

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

 $                        26.837   $              4.294   $                                     31.131   $                                           1.867.855 

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

 $                        45.531   $              7.285   $                                     52.816   $                                         12.675.830 

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

 $                      283.744   $            45.399   $                                   329.143   $                                         32.914.304 

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

 $                          9.538   $              1.526   $                                     11.064   $                                              995.767 

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

 $                          7.059   $              1.129   $                                       8.188   $                                           1.637.688 

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

 $                          6.212   $                  994   $                                       7.206   $                                         20.897.168 

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

 $                  1.570.589   $          251.294   $                               1.821.883   $                                           1.821.883 

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

 $                  1.041.177   $          166.588   $                               1.207.765   $                                           1.207.765 

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

ETB
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ETB

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

 $                      412.647   $            66.024   $                                   478.671   $                                           1.914.682 

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

 $                      580.628   $            92.900   $                                   673.528   $                                           2.694.114 

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

 $                  1.323.530   $          211.765   $                               1.535.295   $                                           1.535.295 

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

 $                      384.706   $            61.553   $                                   446.259   $                                           7.140.143 

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

 $                      494.118   $            79.059   $                                   573.177   $                                           2.865.884 

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

 $                        14.118   $              2.259   $                                     16.377   $                                           3.111.607 

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

 $                        19.412   $              3.106   $                                     22.518   $                                              180.143 

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

 $                        37.059   $              5.929   $                                     42.988   $                                              343.908 

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

 $                        79.412   $            12.706   $                                     92.118   $                                              368.472 

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

 $                        17.648   $              2.824   $                                     20.472   $                                           6.653.296 

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

 $                        22.942   $              3.671   $                                     26.613   $                                           8.649.134 

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

 $                      492.353   $            78.776   $                                   571.129   $                                           2.284.518 

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

 $                      405.883   $            64.941   $                                   470.824   $                                           3.766.594 

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

 $                          1.677   $                  268   $                                       1.945   $                                         62.250.240 

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

 $                      366.114   $            58.578   $                                   424.692   $                                           8.493.845 

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

 $                      366.114   $            58.578   $                                   424.692   $                                           6.795.076 

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

 $                        28.443   $              4.551   $                                     32.994   $                                         10.723.011 

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

 $                          5.295   $                  847   $                                       6.142   $                                           1.996.215 

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

 $                          6.290   $              1.006   $                                       7.296   $                                           2.371.330 

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

 $                        18.757   $              3.001   $                                     21.758   $                                           7.071.389 

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

 $                        16.045   $              2.567   $                                     18.612   $                                           6.048.965 

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

 $                        16.045   $              2.567   $                                     18.612   $                                           6.048.965 

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

 $                      182.557   $            29.209   $                                   211.766   $                                              635.298 

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

 $                      159.712   $            25.554   $                                   185.266   $                                              555.798 

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

 $                      189.968   $            30.395   $                                   220.363   $                                              661.089 

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

 $                      306.240   $            48.998   $                                   355.238   $                                           1.420.954 
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

 $                          6.490   $              1.038   $                                       7.528   $                                              451.704 

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

 $                        12.549   $              2.008   $                                     14.557   $                                           1.892.389 

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

 $                        58.236   $              9.318   $                                     67.554   $                                           3.580.349 

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

 $                      150.000   $            24.000   $                                   174.000   $                                           3.480.000 

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

 $                  3.088.236   $          494.118   $                               3.582.354   $                                         17.911.769 

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

 $                      155.295   $            24.847   $                                   180.142   $                                              900.711 

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

 $                  1.248.379   $          199.741   $                               1.448.120   $                                         11.584.957 

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

 $                  1.002.666   $          160.427   $                               1.163.093   $                                           6.978.555 

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

 $                  7.279.412   $       1.164.706   $                               8.444.118   $                                         33.776.472 

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

 $                  1.764.706   $          282.353   $                               2.047.059   $                                           8.188.236 

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

 $                      114.706   $            18.353   $                                   133.059   $                                              532.236 

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

 $                        79.412   $            12.706   $                                     92.118   $                                              552.708 

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

 $                        26.471   $              4.235   $                                     30.706   $                                              184.238 

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

 $                        97.059   $            15.529   $                                   112.588   $                                           4.053.184 

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

 $                      166.589   $            26.654   $                                   193.243   $                                           1.159.459 

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

 $                        11.116   $              1.779   $                                     12.895   $                                           3.429.953 

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

 $                        49.969   $              7.995   $                                     57.964   $                                              347.784 

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

 $                        17.648   $              2.824   $                                     20.472   $                                              736.980 

7. PISO FALSO  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

 $                      176.471   $            28.235   $                                   204.706   $                                           6.141.191 

8. OTROS ELECTRICOS  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

 $                        22.942   $              3.671   $                                     26.613   $                                              798.382 

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

 $                        30.000   $              4.800   $                                     34.800   $                                              139.200 

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

 $                        44.118   $              7.059   $                                     51.177   $                                              716.476 

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

 $                      588.236   $            94.118   $                                   682.354   $                                              682.354 

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

 $                      823.530   $          131.765   $                                   955.295   $                                              955.295 

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

 $                      823.530   $          131.765   $                                   955.295   $                                              955.295 

9. EQUIPOS  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

 $              124.235.295   $    19.877.647   $                           144.112.942   $                                       144.112.942 

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

 $                  4.976.471   $          796.235   $                               5.772.706   $                                         28.863.532 

10. DOCUMENTACION  $                     ‐     $                                              ‐     $                                                          ‐   

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

 $                      635.295   $          101.647   $                                   736.942   $                                           2.947.769 

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

 $                      494.118   $            79.059   $                                   573.177   $                                              573.177 

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

 $                  3.264.706   $          522.353   $                               3.787.059   $                                           3.787.059 

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2  $                  2.858.824   $          457.412   $                               3.316.236   $                                           6.632.472 

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4  $                      988.236   $          158.118   $                               1.146.354   $                                           4.585.415 

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4  $                  1.058.824   $          169.412   $                               1.228.236   $                                           4.912.943 

809.923.261$                                                

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB 809.923.261$                                                

 $                10.010.259   $       1.601.641   $                             11.611.900   $                                         81.283.303 

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

 $                17.526.495   $       2.804.239   $                             20.330.734   $                                         81.322.937 

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4
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1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON
IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

 $                         7.642   $                      1.223   $                       8.865   $                                          4.432.360 

 $                       12.010   $                      1.922   $                     13.932   $                                          3.482.900 

 $                       20.744   $                      3.319   $                     24.063   $                                          1.925.043 

 $                       25.111   $                      4.018   $                     29.129   $                                          1.747.726 

 $                       28.386   $                      4.542   $                     32.928   $                                          3.292.776 

 $                       49.130   $                      7.861   $                     56.991   $                                          1.709.724 

 $                       81.884   $                   13.101   $                     94.985   $                                          1.899.709 

 $                       43.671   $                      6.987   $                     50.658   $                                          1.013.167 

 $                         9.826   $                      1.572   $                     11.398   $                                          2.735.558 

 $                       21.836   $                      3.494   $                     25.330   $                                          1.519.786 

 $                       27.295   $                      4.367   $                     31.662   $                                          3.166.220 

 $                       26.500   $                      4.240   $                     30.740   $                                        19.981.000 

 $                       69.700   $                   11.152   $                     80.852   $                                        20.213.000 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                 1.000.000   $                 160.000   $                1.160.000   $                                        10.440.000 

 $                            983   $                         157   $                       1.140   $                                          3.420.840 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                            546   $                           87   $                           633   $                                             190.008 

 $                         9.826   $                      1.572   $                     11.398   $                                                45.593 

 $                     131.014   $                   20.962   $                   151.976   $                                             607.905 

 $                         9.826   $                      1.572   $                     11.398   $                                                45.593 

 $                         2.074   $                         332   $                       2.406   $                                                38.493 

 $                     131.014   $                   20.962   $                   151.976   $                                             607.905 

 $                     136.767   $                   21.883   $                   158.650   $                                             158.650 

 $                       24.019   $                      3.843   $                     27.862   $                                          5.293.788 

 $                         4.476   $                         716   $                       5.192   $                                             233.647 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                       24.565   $                      3.930   $                     28.495   $                                          1.709.724 

 $                       35.000   $                      5.600   $                     40.600   $                                          9.744.000 

 $                     190.000   $                   30.400   $                   220.400   $                                        22.040.000 

 $                         8.298   $                      1.328   $                       9.626   $                                             866.311 

 $                         7.097   $                      1.136   $                       8.233   $                                          1.646.504 

 $                         4.200   $                         672   $                       4.872   $                                        14.128.800 

 $                 1.746.852   $                 279.496   $                2.026.348   $                                          2.026.348 

 $                 1.746.852   $                 279.496   $                2.026.348   $                                          2.026.348 
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ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS 
 Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON
IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SICMES ALCALA

 $                     414.877   $                   66.380   $                   481.257   $                                          1.925.029 

 $                     458.549   $                   73.368   $                   531.917   $                                          2.127.667 

 $                 4.148.774   $                 663.804   $                4.812.578   $                                          4.812.578 

 $                     489.000   $                   78.240   $                   567.240   $                                          9.075.840 

 $                     655.070   $                 104.811   $                   759.881   $                                          3.799.406 

 $                       17.469   $                      2.795   $                     20.264   $                                          3.850.168 

 $                       20.744   $                      3.319   $                     24.063   $                                             192.504 

 $                       34.937   $                      5.590   $                     40.527   $                                             324.215 

 $                       41.488   $                      6.638   $                     48.126   $                                             192.504 

 $                         7.642   $                      1.223   $                       8.865   $                                          2.881.034 

 $                       16.377   $                      2.620   $                     18.997   $                                          6.174.129 

 $                 2.300.000   $                 368.000   $                2.668.000   $                                        10.672.000 

 $                 2.600.000   $                 416.000   $                3.016.000   $                                        24.128.000 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                         1.500   $                         240   $                       1.740   $                                        55.680.000 

 $                     460.000   $                   73.600   $                   533.600   $                                        10.672.000 

 $                     460.000   $                   73.600   $                   533.600   $                                          8.537.600 

 $                       30.000   $                      4.800   $                     34.800   $                                        11.310.000 

 $                         6.551   $                      1.048   $                       7.599   $                                          2.469.727 

 $                         8.734   $                      1.397   $                     10.131   $                                          3.292.718 

 $                       18.000   $                      2.880   $                     20.880   $                                          6.786.000 

 $                       16.000   $                      2.560   $                     18.560   $                                          6.032.000 

 $                       17.469   $                      2.795   $                     20.264   $                                          6.585.813 

 $                     163.767   $                   26.203   $                   189.970   $                                             569.909 

 $                     131.014   $                   20.962   $                   151.976   $                                             455.929 

 $                       98.260   $                   15.722   $                   113.982   $                                             341.945 

 $                     120.096   $                   19.215   $                   139.311   $                                             557.245 
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON
IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SICMES ALCALA

 $                       15.285   $                      2.446   $                     17.731   $                                          1.063.836 

 $                       17.469   $                      2.795   $                     20.264   $                                          2.634.325 

 $                       90.000   $                   14.400   $                   104.400   $                                          5.533.200 

 $                     163.767   $                   26.203   $                   189.970   $                                          3.799.394 

 $                 3.100.000   $                 496.000   $                3.596.000   $                                        17.980.000 

 $                     218.357   $                   34.937   $                   253.294   $                                          1.266.471 

 $                     700.000   $                 112.000   $                   812.000   $                                          6.496.000 

 $                     700.000   $                 112.000   $                   812.000   $                                          4.872.000 

 $                 1.200.961   $                 192.154   $                1.393.115   $                                          5.572.459 

 $                       54.589   $                      8.734   $                     63.323   $                                             253.293 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                     873.426   $                 139.748   $                1.013.174   $                                          4.052.697 

 $                     709.659   $                 113.545   $                   823.204   $                                          4.939.227 

 $                       32.753   $                      5.240   $                     37.993   $                                             227.961 

 $                       20.744   $                      3.319   $                     24.063   $                                             866.269 

 $                     229.274   $                   36.684   $                   265.958   $                                          1.595.747 

 $                       17.469   $                      2.795   $                     20.264   $                                          5.390.235 

 $                       34.937   $                      5.590   $                     40.527   $                                             243.162 

 $                       32.753   $                      5.240   $                     37.993   $                                          1.367.765 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                       65.507   $                   10.481   $                     75.988   $                                          2.279.644 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                       22.927   $                      3.668   $                     26.595   $                                             797.860 

 $                       65.507   $                   10.481   $                     75.988   $                                             303.952 

 $                       65.507   $                   10.481   $                     75.988   $                                          1.063.834 

 $                     327.535   $                   52.406   $                   379.941   $                                             379.941 

 $                     327.535   $                   52.406   $                   379.941   $                                             379.941 

 $                     491.302   $                   78.608   $                   569.910   $                                             569.910 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $               98.000.000   $           15.680.000   $           113.680.000   $                                     113.680.000 

 $                 3.500.000   $                 560.000   $                4.060.000   $                                        20.300.000 

 $                            ‐     $                              ‐     $                                                         ‐   

 $                     873.426   $                 139.748   $                1.013.174   $                                          4.052.697 

 $                     491.302   $                   78.608   $                   569.910   $                                             569.910 

 $                     758.000   $                 121.280   $                   879.280   $                                             879.280 

 $                 5.400.000   $                 864.000   $                6.264.000   $                                        12.528.000 

 $                 1.600.000   $                 256.000   $                1.856.000   $                                          7.424.000 

 $                 3.300.000   $                 528.000   $                3.828.000   $                                        15.312.000 

733.430.395$                                              

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA SICMES ALCALA 733.461.715$                                              

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

 $                                        69.600.000  $               15.000.000   $              2.400.000   $             17.400.000 

 $               11.000.000   $              1.760.000   $             12.760.000   $                                        89.320.000 
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1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 
IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

3.200$                                512$                                  3.712$                               1.856.000$                                           

6.000$                                960$                                  6.960$                               1.740.000$                                           

6.600$                                1.056$                              7.656$                               612.480$                                              

11.400$                              1.824$                              13.224$                            793.440$                                              

12.800$                              2.048$                              14.848$                            1.484.800$                                           

15.500$                              2.480$                              17.980$                            539.400$                                              

56.100$                              8.976$                              65.076$                            1.301.520$                                           

18.500$                              2.960$                              21.460$                            429.200$                                              

7.000$                                1.120$                              8.120$                               1.948.800$                                           

8.600$                                1.376$                              9.976$                               598.560$                                              

28.400$                              4.544$                              32.944$                            3.294.400$                                           

17.100$                              2.736$                              19.836$                            12.893.400$                                        

60.500$                              9.680$                              70.180$                            17.545.000$                                        

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

731.300$                            117.008$                          848.308$                          7.634.772$                                           

900$                                    144$                                  1.044$                               3.132.000$                                           

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

500$                                    80$                                    580$                                  174.000$                                              

8.700$                                1.392$                              10.092$                            40.368$                                                

114.900$                            18.384$                            133.284$                          533.136$                                              

8.700$                                1.392$                              10.092$                            40.368$                                                

1.900$                                304$                                  2.204$                               35.264$                                                

114.900$                            18.384$                            133.284$                          533.136$                                              

143.600$                            22.976$                            166.576$                          166.576$                                              

21.100$                              3.376$                              24.476$                            4.650.440$                                           

3.900$                                624$                                  4.524$                               203.580$                                              

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

38.000$                              6.080$                              44.080$                            2.644.800$                                           

48.700$                              7.792$                              56.492$                            13.558.080$                                        

294.400$                            47.104$                            341.504$                          34.150.400$                                        

15.900$                              2.544$                              18.444$                            1.659.960$                                           

10.400$                              1.664$                              12.064$                            2.412.800$                                           

9.400$                                1.504$                              10.904$                            31.621.600$                                        

1.531.700$                        245.072$                          1.776.772$                       1.776.772$                                           

910.800$                            145.728$                          1.056.528$                       1.056.528$                                           

ITELCA
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 
IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
ITELCA

345.400$                            55.264$                            400.664$                          1.602.656$                                           

424.300$                            67.888$                            492.188$                          1.968.752$                                           

2.871.900$                        459.504$                          3.331.404$                       3.331.404$                                           

270.900$                            43.344$                            314.244$                          5.027.904$                                           

623.200$                            99.712$                            722.912$                          3.614.560$                                           

7.300$                                1.168$                              8.468$                               1.608.920$                                           

7.300$                                1.168$                              8.468$                               67.744$                                                

18.600$                              2.976$                              21.576$                            172.608$                                              

18.600$                              2.976$                              21.576$                            86.304$                                                

4.200$                                672$                                  4.872$                               1.583.400$                                           

12.000$                              1.920$                              13.920$                            4.524.000$                                           

2.680.500$                        428.880$                          3.109.380$                       12.437.520$                                        

3.063.400$                        490.144$                          3.553.544$                       28.428.352$                                        

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

1.100$                                176$                                  1.276$                               40.832.000$                                        

414.600$                            66.336$                            480.936$                          9.618.720$                                           

414.600$                            66.336$                            480.936$                          7.694.976$                                           

41.400$                              6.624$                              48.024$                            15.607.800$                                        

9.500$                                1.520$                              11.020$                            3.581.500$                                           

41.400$                              6.624$                              48.024$                            15.607.800$                                        

12.200$                              1.952$                              14.152$                            4.599.400$                                           

10.500$                              1.680$                              12.180$                            3.958.500$                                           

10.500$                              1.680$                              12.180$                            3.958.500$                                           

98.800$                              15.808$                            114.608$                          343.824$                                              

102.400$                            16.384$                            118.784$                          356.352$                                              

47.300$                              7.568$                              54.868$                            164.604$                                              

47.300$                              7.568$                              54.868$                            219.472$                                              
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 
IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
ITELCA

4.500$                                720$                                  5.220$                               313.200$                                              

9.000$                                1.440$                              10.440$                            1.357.200$                                           

79.800$                              12.768$                            92.568$                            4.906.104$                                           

376.200$                            60.192$                            436.392$                          8.727.840$                                           

2.925.100$                        468.016$                          3.393.116$                       16.965.580$                                        

199.300$                            31.888$                            231.188$                          1.155.940$                                           

789.800$                            126.368$                          916.168$                          7.329.344$                                           

2.944.300$                        471.088$                          3.415.388$                       20.492.328$                                        

4.464.600$                        714.336$                          5.178.936$                       20.715.744$                                        

47.900$                              7.664$                              55.564$                            222.256$                                              

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

387.200$                            61.952$                            449.152$                          1.796.608$                                           

135.600$                            21.696$                            157.296$                          943.776$                                              

43.600$                              6.976$                              50.576$                            303.456$                                              

78.600$                              12.576$                            91.176$                            3.282.336$                                           

82.300$                              13.168$                            95.468$                            572.808$                                              

7.900$                                1.264$                              9.164$                               2.437.624$                                           

54.300$                              8.688$                              62.988$                            377.928$                                              

42.600$                              6.816$                              49.416$                            1.778.976$                                           

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

292.600$                            46.816$                            339.416$                          10.182.480$                                        

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

20.200$                              3.232$                              23.432$                            702.960$                                              

57.500$                              9.200$                              66.700$                            266.800$                                              

57.500$                              9.200$                              66.700$                            933.800$                                              

287.200$                            45.952$                            333.152$                          333.152$                                              

287.200$                            45.952$                            333.152$                          333.152$                                              

430.800$                            68.928$                            499.728$                          499.728$                                              

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

114.521.100$                    18.323.376$                    132.844.476$                  132.844.476$                                      

3.754.500$                        600.720$                          4.355.220$                       21.776.100$                                        

‐$                                  ‐$                                   ‐$                                                       

126.400$                            20.224$                            146.624$                          586.496$                                              

430.800$                            68.928$                            499.728$                          499.728$                                              

545.200$                            87.232$                            632.432$                          632.432$                                              

1.927.900$                        308.464$                          2.236.364$                       4.472.728$                                           

425.500$                            68.080$                            493.580$                          1.974.320$                                           

757.900$                            121.264$                          879.164$                          3.516.656$                                           

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA ITELCA 819.156.736$                                               

15.912.184$                     111.385.288$                                      

24.241.000$                      3.878.560$                      28.119.560$                     112.478.240$                                      

13.717.400$                      2.194.784$                     
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ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS 
 Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO 
CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

 $                   2.356   $                   377   $                    2.733   $                                    1.366.480 

 $                   4.200   $                   672   $                    4.872   $                                    1.218.000 

 $                 19.000   $               3.040   $                  22.040   $                                    1.763.200 

 $                 20.000   $               3.200   $                  23.200   $                                    1.392.000 

 $                 21.000   $               3.360   $                  24.360   $                                    2.436.000 

 $                 25.000   $               4.000   $                  29.000   $                                       870.000 

 $                 87.000   $             13.920   $                100.920   $                                    2.018.400 

 $                 21.000   $               3.360   $                  24.360   $                                       487.200 

 $                 21.000   $               3.360   $                  24.360   $                                    5.846.400 

 $                 25.000   $               4.000   $                  29.000   $                                    1.740.000 

 $                 94.000   $             15.040   $                109.040   $                                  10.904.000 

 $                 35.000   $               5.600   $                  40.600   $                                  26.390.000 

 $                 64.000   $             10.240   $                  74.240   $                                  18.560.000 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $               800.000   $           128.000   $                928.000   $                                    8.352.000 

 $                   1.400   $                   224   $                    1.624   $                                    4.872.000 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $                   1.000   $                   160   $                    1.160   $                                       348.000 

 $               540.000   $             86.400   $                626.400   $                                    2.505.600 

 $               101.897   $             16.304   $                118.201   $                                       472.802 

 $                 14.725   $               2.356   $                  17.081   $                                          68.324 

 $                   6.200   $                   992   $                    7.192   $                                       115.072 

 $               101.000   $             16.160   $                117.160   $                                       468.640 

 $               158.000   $             25.280   $                183.280   $                                       183.280 

 $                 29.000   $               4.640   $                  33.640   $                                    6.391.600 

 $                   8.000   $               1.280   $                    9.280   $                                       417.600 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $                 26.000   $               4.160   $                  30.160   $                                    1.809.600 

 $                 39.000   $               6.240   $                  45.240   $                                  10.857.600 

 $               188.000   $             30.080   $                218.080   $                                  21.808.000 

 $                   9.000   $               1.440   $                  10.440   $                                       939.600 

 $                   7.500   $               1.200   $                    8.700   $                                    1.740.000 

 $                   6.750   $               1.080   $                    7.830   $                                  22.707.000 

 $           1.200.000   $           192.000   $            1.392.000   $                                    1.392.000 

 $           1.000.000   $           160.000   $            1.160.000   $                                    1.160.000 

CONSORCIO SALOM
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO 
CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SALOM

 $               400.000   $             64.000   $                464.000   $                                    1.856.000 

 $               500.000   $             80.000   $                580.000   $                                    2.320.000 

 $           1.650.000   $           264.000   $            1.914.000   $                                    1.914.000 

 $               410.000   $             65.600   $                475.600   $                                    7.609.600 

 $           1.000.000   $           160.000   $            1.160.000   $                                    5.800.000 

 $                 13.000   $               2.080   $                  15.080   $                                    2.865.200 

 $                 13.000   $               2.080   $                  15.080   $                                       120.640 

 $                 35.000   $               5.600   $                  40.600   $                                       324.800 

 $                 35.000   $               5.600   $                  40.600   $                                       162.400 

 $                   8.000   $               1.280   $                    9.280   $                                    3.016.000 

 $                 18.000   $               2.880   $                  20.880   $                                    6.786.000 

 $               500.000   $             80.000   $                580.000   $                                    2.320.000 

 $               900.000   $           144.000   $            1.044.000   $                                    8.352.000 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $                   2.250   $                   360   $                    2.610   $                                  83.520.000 

 $               360.000   $             57.600   $                417.600   $                                    8.352.000 

 $               360.000   $             57.600   $                417.600   $                                    6.681.600 

 $                 25.000   $               4.000   $                  29.000   $                                    9.425.000 

 $                   5.000   $                   800   $                    5.800   $                                    1.885.000 

 $                   8.200   $               1.312   $                    9.512   $                                    3.091.400 

 $                 15.000   $               2.400   $                  17.400   $                                    5.655.000 

 $                 13.000   $               2.080   $                  15.080   $                                    4.901.000 

 $                 13.000   $               2.080   $                  15.080   $                                    4.901.000 

 $                 88.000   $             14.080   $                102.080   $                                       306.240 

 $                 73.000   $             11.680   $                  84.680   $                                       254.040 

 $                 70.000   $             11.200   $                  81.200   $                                       243.600 

 $                 80.000   $             12.800   $                  92.800   $                                       371.200 
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO 
CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SALOM

 $                   9.000   $               1.440   $                  10.440   $                                       626.400 

 $                 12.000   $               1.920   $                  13.920   $                                    1.809.600 

 $                 35.000   $               5.600   $                  40.600   $                                    2.151.800 

 $               350.000   $             56.000   $                406.000   $                                    8.120.000 

 $           4.200.000   $           672.000   $            4.872.000   $                                  24.360.000 

 $               600.000   $             96.000   $                696.000   $                                    3.480.000 

 $               112.000   $             17.920   $                129.920   $                                    1.039.360 

 $               600.000   $             96.000   $                696.000   $                                    4.176.000 

 $           3.750.000   $           600.000   $            4.350.000   $                                  17.400.000 

 $                 88.000   $             14.080   $                102.080   $                                       408.320 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $               650.000   $           104.000   $                754.000   $                                    3.016.000 

 $               300.000   $             48.000   $                348.000   $                                    2.088.000 

 $                 40.000   $               6.400   $                  46.400   $                                       278.400 

 $                 15.000   $               2.400   $                  17.400   $                                       626.400 

 $               100.000   $             16.000   $                116.000   $                                       696.000 

 $                 20.000   $               3.200   $                  23.200   $                                    6.171.200 

 $                 70.000   $             11.200   $                  81.200   $                                       487.200 

 $                 30.000   $               4.800   $                  34.800   $                                    1.252.800 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $               300.000   $             48.000   $                348.000   $                                  10.440.000 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $                 11.000   $               1.760   $                  12.760   $                                       382.800 

 $                 27.094   $               4.335   $                  31.429   $                                       125.716 

 $                 60.000   $               9.600   $                  69.600   $                                       974.400 

 $               150.000   $             24.000   $                174.000   $                                       174.000 

 $               700.000   $           112.000   $                812.000   $                                       812.000 

 $               400.000   $             64.000   $                464.000   $                                       464.000 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $       190.000.000   $     30.400.000   $        220.400.000   $                                220.400.000 

 $           3.500.000   $           560.000   $            4.060.000   $                                  20.300.000 

 $                      ‐     $                           ‐     $                                                     ‐ 

 $           1.200.000   $           192.000   $            1.392.000   $                                    5.568.000 

 $           1.500.000   $           240.000   $            1.740.000   $                                    1.740.000 

 $           2.000.000   $           320.000   $            2.320.000   $                                    2.320.000 

 $           2.500.000   $           400.000   $            2.900.000   $                                    5.800.000 

 $               600.000   $             96.000   $                696.000   $                                    2.784.000 

$               700.000  $           112.000  $                812.000  $                                    3.248.000 

VALOR TOTAL CONS SALOM  868.154.514$                                        

 $         13.000.000   $       2.080.000   $          15.080.000 

 $         16.000.000   $       2.560.000   $          18.560.000   $                                  74.240.000 

 $                                105.560.000 

Página 16 de 30  Octubre de 2010
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LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES VALOR UNITARIO IVA

5.600$                                   896$                                   6.496$                                   3.248.000$                                               10.607$                                 1.697$                               

7.500$                                   1.200$                                8.700$                                   2.175.000$                                               12.512$                                 2.002$                               

11.000$                                 1.760$                                12.760$                                 1.020.800$                                               16.188$                                 2.590$                               

16.000$                                 2.560$                                18.560$                                 1.113.600$                                               22.150$                                 3.544$                               

19.500$                                 3.120$                                22.620$                                 2.262.000$                                               24.262$                                 3.882$                               

22.900$                                 3.664$                                26.564$                                 796.920$                                                  33.273$                                 5.324$                               

67.800$                                 10.848$                              78.648$                                 1.572.960$                                               80.993$                                 12.959$                             

12.000$                                 1.920$                                13.920$                                 278.400$                                                  30.926$                                 4.948$                               

23.368$                                 3.739$                                27.107$                                 6.505.651$                                               25.702$                                 4.112$                               

27.700$                                 4.432$                                32.132$                                 1.927.920$                                               35.447$                                 5.672$                               

88.900$                                 14.224$                              103.124$                              10.312.400$                                            78.687$                                 12.590$                             

29.000$                                 4.640$                                33.640$                                 21.866.000$                                            27.347$                                 4.376$                               

77.800$                                 12.448$                              90.248$                                 22.562.000$                                            37.587$                                 6.014$                               

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

406.000$                              64.960$                              470.960$                              4.238.640$                                               597.584$                              95.613$                             

2.110$                                   338$                                   2.448$                                   7.342.800$                                               1.325$                                   212$                                  

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

450$                                      72$                                     522$                                      156.600$                                                  1.024$                                   164$                                  

176.000$                              28.160$                              204.160$                              816.640$                                                  159.005$                              25.441$                             

226.000$                              36.160$                              262.160$                              1.048.640$                                               515.102$                              82.416$                             

118.000$                              18.880$                              136.880$                              547.520$                                                  27.271$                                 4.363$                               

2.916$                                   467$                                   3.383$                                   54.121$                                                    3.364$                                   538$                                  

398.000$                              63.680$                              461.680$                              1.846.720$                                               511.818$                              81.891$                             

564.000$                              90.240$                              654.240$                              654.240$                                                  847.818$                              135.651$                          

42.000$                                 6.720$                                48.720$                                 9.256.800$                                               26.354$                                 4.217$                               

5.500$                                   880$                                   6.380$                                   287.100$                                                  4.296$                                   687$                                  

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

28.800$                                 4.608$                                33.408$                                 2.004.480$                                               22.831$                                 3.653$                               

62.540$                                 10.006$                              72.546$                                 17.411.136$                                            31.387$                                 5.022$                               

240.500$                              38.480$                              278.980$                              27.898.000$                                            201.076$                              32.172$                             

10.858$                                 1.737$                                12.595$                                 1.133.575$                                               7.110$                                   1.138$                               

8.748$                                   1.400$                                10.148$                                 2.029.536$                                               5772 924

6.330$                                   1.013$                                7.343$                                   21.294.120$                                            4.684$                                   749$                                  

498.000$                              79.680$                              577.680$                              577.680$                                                  3.383.120$                           541.299$                          

360.000$                              57.600$                              417.600$                              417.600$                                                  3.383.120$                           541.299$                          

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CO
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES VALOR UNITARIO IVA

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CO

422.000$                              67.520$                              489.520$                              1.958.080$                                               911.641$                              145.863$                          

510.000$                              81.600$                              591.600$                              2.366.400$                                               1.041.875$                           166.700$                          

2.144.000$                           343.040$                           2.487.040$                           2.487.040$                                               5.638.701$                           902.192$                          

234.000$                              37.440$                              271.440$                              4.343.040$                                               726.715$                              116.274$                          

660.800$                              105.728$                           766.528$                              3.832.640$                                               1.240.360$                           198.458$                          

9.800$                                   1.568$                                11.368$                                 2.159.920$                                               18.901$                                 3.024$                               

9.800$                                   1.568$                                11.368$                                 90.944$                                                    18.901$                                 3.024$                               

54.800$                                 8.768$                                63.568$                                 508.544$                                                  35.701$                                 5.712$                               

54.800$                                 8.768$                                63.568$                                 254.272$                                                  35.701$                                 5.712$                               

6.900$                                   1.104$                                8.004$                                   2.601.300$                                               13.301$                                 2.128$                               

16.590$                                 2.654$                                19.244$                                 6.254.430$                                               22.261$                                 3.562$                               

1.890.000$                           302.400$                           2.192.400$                           8.769.600$                                               1.304.661$                           208.746$                          

2.360.000$                           377.600$                           2.737.600$                           21.900.800$                                            1.702.281$                           272.365$                          

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

1.650$                                   264$                                   1.914$                                   61.248.000$                                            1.837$                                   294$                                  

352.000$                              56.320$                              408.320$                              8.166.400$                                               667.198$                              106.752$                          

352.000$                              56.320$                              408.320$                              6.533.120$                                               35.676$                                 5.708$                               

30.000$                                 4.800$                                34.800$                                 11.310.000$                                            24.156$                                 3.865$                               

5.000$                                   800$                                   5.800$                                   1.885.000$                                               35.676$                                 5.708$                               

4.500$                                   720$                                   5.220$                                   1.696.500$                                               4.749$                                   760$                                  

12.600$                                 2.016$                                14.616$                                 4.750.200$                                               35.676$                                 5.708$                               

9.800$                                   1.568$                                11.368$                                 3.694.600$                                               24.156$                                 3.865$                               

9.800$                                   1.568$                                11.368$                                 3.694.600$                                               24.156$                                 3.865$                               

78.000$                                 12.480$                              90.480$                                 271.440$                                                  156.000$                              24.960$                             

69.000$                                 11.040$                              80.040$                                 240.120$                                                  140.000$                              22.400$                             

130.000$                              20.800$                              150.800$                              452.400$                                                  53.535$                                 8.566$                               

130.000$                              20.800$                              150.800$                              603.200$                                                  71.743$                                 11.479$                             
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES VALOR UNITARIO IVA

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CO

9.400$                                   1.504$                                10.904$                                 654.240$                                                  8.943$                                   1.431$                               

16.600$                                 2.656$                                19.256$                                 2.503.280$                                               14.543$                                 2.327$                               

52.900$                                 8.464$                                61.364$                                 3.252.292$                                               61.472$                                 9.836$                               

298.000$                              47.680$                              345.680$                              6.913.600$                                               235.904$                              37.745$                             

4.028.000$                           644.480$                           4.672.480$                           23.362.400$                                            2.238.720$                           358.195$                          

886.000$                              141.760$                           1.027.760$                           5.138.800$                                               313.856$                              50.217$                             

650.000$                              104.000$                           754.000$                              6.032.000$                                               836.352$                              133.816$                          

632.500$                              101.200$                           733.700$                              4.402.200$                                               582.912$                              93.266$                             

2.250.000$                           360.000$                           2.610.000$                           10.440.000$                                            4.752.000$                           760.320$                          

220.000$                              35.200$                              255.200$                              1.020.800$                                               192.000$                              30.720$                             

‐$                                   

560.000$                              89.600$                              649.600$                              2.598.400$                                               462.421$                              73.987$                             

300.000$                              48.000$                              348.000$                              2.088.000$                                               146.928$                              23.508$                             

29.000$                                 4.640$                                33.640$                                 201.840$                                                  16.048$                                 2.568$                               

36.000$                                 5.760$                                41.760$                                 1.503.360$                                               40.528$                                 6.484$                               

289.000$                              46.240$                              335.240$                              2.011.440$                                               182.480$                              29.197$                             

16.600$                                 2.656$                                19.256$                                 5.122.096$                                               9.328$                                   1.492$                               

65.000$                                 10.400$                              75.400$                                 452.400$                                                  113.328$                              18.132$                             

12.000$                                 1.920$                                13.920$                                 501.120$                                                  17.600$                                 2.816$                               

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

456.000$                              72.960$                              528.960$                              15.868.800$                                            659.200$                              105.472$                          

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

8.000$                                   1.280$                                9.280$                                   278.400$                                                  32.768$                                 5.243$                               

16.800$                                 2.688$                                19.488$                                 77.952$                                                    74.592$                                 11.935$                             

35.700$                                 5.712$                                41.412$                                 579.768$                                                  70.112$                                 11.218$                             

2.680.000$                           428.800$                           3.108.800$                           3.108.800$                                               1.600.000$                           256.000$                          

1.780.000$                           284.800$                           2.064.800$                           2.064.800$                                               360.000$                              57.600$                             

1.400.000$                           224.000$                           1.624.000$                           1.624.000$                                               360.000$                              57.600$                             

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

135.135.000$                       21.621.600$                      156.756.600$                       156.756.600$                                          202.656.000$                       32.424.960$                     

2.460.000$                           393.600$                           2.853.600$                           14.268.000$                                            3.640.000$                           582.400$                          

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                           ‐$                                   

160.000$                              25.600$                              185.600$                              742.400$                                                  2.000.000$                           320.000$                          

320.000$                              51.200$                              371.200$                              371.200$                                                  4.000.000$                           640.000$                          

980.000$                              156.800$                           1.136.800$                           1.136.800$                                               1.600.000$                           256.000$                          

1.500.000$                           240.000$                           1.740.000$                           3.480.000$                                               1.600.000$                           256.000$                          

650.000$                              104.000$                           754.000$                              3.016.000$                                               780.000$                              124.800$                          

1.600.000$                           256.000$                           1.856.000$                           7.424.000$                                               1.200.000$                           192.000$                          

VALOR TOTAL CONTRONET

8.310.240$                           539.320$                          58.171.680$                                            3.370.752$                          

731.014.073$                                                  

47.116.416$                                           10.154.400$                         5.905.152$                           944.824$                          

SUMA DE LOS VALOR

VALOR PRESENTADO EN

1.624.704$                        11.779.104$                        

7.164.000$                           1.146.240$                       
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DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

12.304$                                 6.152.060$                              

14.514$                                 3.628.480$                              

18.778$                                 1.502.246$                              

25.694$                                 1.541.640$                              

28.144$                                 2.814.392$                              

38.597$                                 1.157.900$                              

93.952$                                 1.879.038$                              

35.874$                                 717.483$                                  

29.814$                                 7.155.437$                              

41.119$                                 2.467.111$                              

91.277$                                 9.127.692$                              

31.723$                                 20.619.638$                            

43.601$                                 10.900.230$                            

‐$                                       ‐$                                           

693.197$                              6.238.777$                              

1.537$                                   4.611.000$                              

‐$                                       ‐$                                           

1.188$                                   356.352$                                  

184.446$                              737.783$                                  

597.518$                              2.390.073$                              

31.634$                                 126.537$                                  

3.902$                                   62.436$                                    

593.709$                              2.374.836$                              

983.469$                              983.469$                                  

30.571$                                 5.808.422$                              

4.983$                                   224.251$                                  

‐$                                       ‐$                                           

26.484$                                 1.589.038$                              

36.409$                                 8.738.141$                              

233.248$                              23.324.816$                            

8.248$                                   742.284$                                  

6696 0,00

5.433$                                   15.756.976$                            

3.924.419$                           3.924.419$                              

3.924.419$                           3.924.419$                              

ONSORCIO ACR 033 2010
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

ONSORCIO ACR 033 2010

1.057.504$                           4.230.014$                              

1.208.575$                           4.834.300$                              

6.540.893$                           6.540.893$                              

842.989$                              13.487.830$                            

1.438.818$                           7.194.088$                              

21.925$                                 4.165.780$                              

21.925$                                 175.401$                                  

41.413$                                 331.305$                                  

41.413$                                 165.653$                                  

15.429$                                 5.014.477$                              

25.823$                                 8.392.397$                              

1.513.407$                           6.053.627$                              

1.974.646$                           15.797.168$                            

‐$                                       ‐$                                           

2.131$                                   68.189.440$                            

773.950$                              15.478.994$                            

41.384$                                 662.147$                                  

28.021$                                 9.106.812$                              

41.384$                                 13.449.852$                            

5.509$                                   1.790.373$                              

41.384$                                 13.449.852$                            

28.021$                                 9.106.812$                              

28.021$                                 9.106.812$                              

180.960$                              542.880$                                  

162.400$                              487.200$                                  

62.101$                                 186.302$                                  

83.222$                                 332.888$                                  
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

ONSORCIO ACR 033 2010

10.374$                                 622.433$                                  

16.870$                                 2.193.084$                              

71.308$                                 3.779.299$                              

273.649$                              5.472.973$                              

2.596.915$                           12.984.576$                            

364.073$                              1.820.365$                              

970.168$                              7.761.347$                              

676.178$                              4.057.068$                              

5.512.320$                           22.049.280$                            

222.720$                              890.880$                                  

‐$                                       ‐$                                           

536.408$                              2.145.633$                              

170.436$                              1.022.619$                              

18.616$                                 111.694$                                  

47.012$                                 1.692.449$                              

211.677$                              1.270.061$                              

10.820$                                 2.878.248$                              

131.460$                              788.763$                                  

20.416$                                 734.976$                                  

‐$                                       ‐$                                           

764.672$                              22.940.160$                            

‐$                                       ‐$                                           

38.011$                                 1.140.326$                              

86.527$                                 346.107$                                  

81.330$                                 1.138.619$                              

1.856.000$                           0

417.600$                              0

417.600$                              0

‐$                                       ‐$                                           

235.080.960$                       235.080.960$                          

4.222.400$                           21.112.000$                            

‐$                                       ‐$                                           

2.320.000$                           9.280.000$                              

4.640.000$                           4.640.000$                              

1.856.000$                           1.856.000$                              

1.856.000$                           3.712.000$                              

904.800$                              3.619.200$                              

1.392.000$                           5.568.000$                              

 $                                 807.330.203 

3.910.072$                           27.370.506$                            

$                                 807.323.199

27.399.905$                            6.849.976$                          

RES DE LA  PROPUESTA

N LA  PROPUESTA ACR033
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1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

8.948$                                   1.432$                                10.380$                                 5.189.840$                                          

10.005$                                 1.601$                                11.606$                                 2.901.450$                                          

7.358$                                   1.177$                                8.535$                                   682.822$                                              

11.131$                                 1.781$                                12.912$                                 774.718$                                              

19.045$                                 3.047$                                22.092$                                 2.209.220$                                          

24.038$                                 3.846$                                27.884$                                 836.522$                                              

67.002$                                 10.720$                              77.722$                                 1.554.446$                                          

26.000$                                 4.160$                                30.160$                                 603.200$                                              

9.678$                                   1.548$                                11.226$                                 2.694.355$                                          

8.948$                                   1.432$                                10.380$                                 622.781$                                              

54.099$                                 8.656$                                62.755$                                 6.275.484$                                          

35.175$                                 5.628$                                40.803$                                 26.521.950$                                        

83.934$                                 13.429$                              97.363$                                 24.340.860$                                        

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

1.436.268$                           229.803$                           1.666.071$                           14.994.638$                                        

4.192$                                   671$                                   4.863$                                   14.588.160$                                        

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

3.652$                                   584$                                   4.236$                                   1.270.896$                                          

1.202.044$                           192.327$                           1.394.371$                           5.577.484$                                          

26.752$                                 4.280$                                31.032$                                 124.129$                                              

67.377$                                 10.780$                              78.157$                                 312.629$                                              

3.652$                                   584$                                   4.236$                                   67.781$                                                

30.740$                                 4.918$                                35.658$                                 142.634$                                              

169.481$                              27.117$                              196.598$                              196.598$                                              

15.750$                                 2.520$                                18.270$                                 3.471.300$                                          

5.166$                                   827$                                   5.993$                                   269.665$                                              

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

22.007$                                 3.521$                                25.528$                                 1.531.687$                                          

33.452$                                 5.352$                                38.804$                                 9.313.037$                                          

196.676$                              31.468$                              228.144$                              22.814.416$                                        

6.601$                                   1.056$                                7.657$                                   689.144$                                              

5.596$                                   895$                                   6.491$                                   1.298.272$                                          

3.608$                                   577$                                   4.185$                                   12.137.312$                                        

4.576.415$                           732.226$                           5.308.641$                           5.308.641$                                          

5.154.211$                           824.674$                           5.978.885$                           5.978.885$                                          

UNION TEMPORAL MAICROTEL DE COLOMBIA - RETCOM
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

UNION TEMPORAL MAICROTEL DE COLOMBIA - RETCOM

434.004$                              69.441$                              503.445$                              2.013.779$                                          

518.918$                              83.027$                              601.945$                              2.407.780$                                          

2.649.697$                           423.952$                           3.073.649$                           3.073.649$                                          

222.396$                              35.583$                              257.979$                              4.127.670$                                          

855.605$                              136.897$                           992.502$                              4.962.509$                                          

10.151$                                 1.624$                                11.775$                                 2.237.280$                                          

10.151$                                 1.624$                                11.775$                                 94.201$                                                

29.166$                                 4.667$                                33.833$                                 270.660$                                              

29.166$                                 4.667$                                33.833$                                 135.330$                                              

13.886$                                 2.222$                                16.108$                                 5.235.022$                                          

24.328$                                 3.892$                                28.220$                                 9.171.656$                                          

1.337.462$                           213.994$                           1.551.456$                           6.205.824$                                          

2.750.481$                           440.077$                           3.190.558$                           25.524.464$                                        

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

1.318$                                   211$                                   1.529$                                   48.924.160$                                        

356.715$                              57.074$                              413.789$                              8.275.788$                                          

356.715$                              57.074$                              413.789$                              6.620.630$                                          

43.975$                                 7.036$                                51.011$                                 16.578.575$                                        

3.987$                                   638$                                   4.625$                                   1.503.099$                                          

3.955$                                   633$                                   4.588$                                   1.491.035$                                          

13.552$                                 2.168$                                15.720$                                 5.109.104$                                          

10.708$                                 1.713$                                12.421$                                 4.036.916$                                          

20.629$                                 3.301$                                23.930$                                 7.777.133$                                          

1.318$                                   211$                                   1.529$                                   4.587$                                                  

107.544$                              17.207$                              124.751$                              374.253$                                              

93.579$                                 14.973$                              108.552$                              325.655$                                              

108.402$                              17.344$                              125.746$                              502.985$                                              
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

UNION TEMPORAL MAICROTEL DE COLOMBIA - RETCOM

6.298$                                   1.008$                                7.306$                                   438.341$                                              

7.793$                                   1.247$                                9.040$                                   1.175.184$                                          

395.813$                              63.330$                              459.143$                              24.334.583$                                        

102.011$                              16.322$                              118.333$                              2.366.655$                                          

5.953.756$                           952.601$                           6.906.357$                           34.531.785$                                        

644.002$                              103.040$                           747.042$                              3.735.212$                                          

388.762$                              62.202$                              450.964$                              3.607.711$                                          

892.887$                              142.862$                           1.035.749$                           6.214.494$                                          

5.020.012$                           803.202$                           5.823.214$                           23.292.856$                                        

3.037$                                   486$                                   3.523$                                   14.092$                                                

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

382.021$                              61.123$                              443.144$                              1.772.577$                                          

171.375$                              27.420$                              198.795$                              1.192.770$                                          

223.312$                              35.730$                              259.042$                              1.554.252$                                          

19.789$                                 3.166$                                22.955$                                 826.389$                                              

86.951$                                 13.912$                              100.863$                              605.179$                                              

7.658$                                   1.225$                                8.883$                                   2.362.952$                                          

52.063$                                 8.330$                                60.393$                                 362.358$                                              

8.156$                                   1.305$                                9.461$                                   340.595$                                              

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

278.000$                              44.480$                              322.480$                              9.674.400$                                          

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

59.046$                                 9.447$                                68.493$                                 2.054.801$                                          

58.651$                                 9.384$                                68.035$                                 272.141$                                              

255.732$                              40.917$                              296.649$                              4.153.088$                                          

2.850.000$                           456.000$                           3.306.000$                           3.306.000$                                          

3.870.000$                           619.200$                           4.489.200$                           4.489.200$                                          

5.679.450$                           908.712$                           6.588.162$                           6.588.162$                                          

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

156.509.970$                       25.041.595$                      181.551.565$                       181.551.565$                                      

2.536.006$                           405.761$                           2.941.767$                           14.708.835$                                        

‐$                                    ‐$                                       ‐$                                                      

1.600.000$                           256.000$                           1.856.000$                           7.424.000$                                          

892.740$                              142.838$                           1.035.578$                           1.035.578$                                          

1.291.030$                           206.565$                           1.497.595$                           1.497.595$                                          

2.500.000$                           400.000$                           2.900.000$                           5.800.000$                                          

1.694$                                   271$                                   1.965$                                   7.860$                                                  

2.500.394$                           400.063$                           2.900.457$                           11.601.828$                                        

776.640.059$                                              

776.643.456,00$                                         

35.078.029$                                        

4.481.563$                           717.050$                           5.198.613$                           36.390.292$                                        

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA MAICROTEL RETCOM

7.559.920$                           1.209.587$                        8.769.507$                          
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT,
adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en
techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC,
adaptador terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalación. ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1
1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",
incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso
metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras
civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 
12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos 
de soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto 
de 20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 
calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 
elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 
telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 
certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 
soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 
conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 
para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 
Eléctricas y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 
para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 
telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4
Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 
electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN
90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 
marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 
cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 
estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra
para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de 
acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales 
electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG 
THHN 90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los 
cuartos de telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, 
cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 
90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 
90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 
conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 
1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 
Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG 
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta 
termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma
NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 
3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para 
circuitos regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 
3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, 
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 
electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, 
Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y 
postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, 
Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 
una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 
Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura
de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios
y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 
de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-
datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 
administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro 
de cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 
KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONE
S

8.317$                           1.331$                           9.648$                                 4.823.860$                                     

10.016$                         1.603$                           11.619$                               2.904.640$                                     

13.399$                         2.144$                           15.543$                               1.243.427$                                     

22.045$                         3.527$                           25.572$                               1.534.332$                                     

25.873$                         4.140$                           30.013$                               3.001.268$                                     

36.453$                         5.832$                           42.285$                               1.268.564$                                     

80.324$                         12.852$                         93.176$                               1.863.517$                                     

27.457$                         4.393$                           31.850$                               637.002$                                         

29.175$                         4.668$                           33.843$                               8.122.320$                                     

36.282$                         5.805$                           42.087$                               2.525.227$                                     

124.448$                       19.912$                         144.360$                            14.435.968$                                   

25.131$                         4.021$                           29.152$                               18.948.774$                                   

63.385$                         10.142$                         73.527$                               18.381.650$                                   

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

1.221.122$                    195.380$                       1.416.502$                         12.748.514$                                   

2.772$                           444$                               3.216$                                 9.646.560$                                     

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

715$                               114$                               829$                                    248.820$                                         

46.909$                         7.505$                           54.414$                               217.658$                                         

260.933$                       41.749$                         302.682$                            1.210.729$                                     

95.096$                         15.215$                         110.311$                            441.245$                                         

3.202$                           512$                               3.714$                                 59.429$                                           

262.548$                       42.008$                         304.556$                            1.218.223$                                     

476.346$                       76.215$                         552.561$                            552.561$                                         

37.807$                         6.049$                           43.856$                               8.332.663$                                     

6.478$                           1.036$                           7.514$                                 338.152$                                         

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

28.271$                         4.523$                           32.794$                               1.967.662$                                     

32.004$                         5.121$                           37.125$                               8.909.914$                                     

270.936$                       43.350$                         314.286$                            31.428.576$                                   

9.367$                           1.499$                           10.866$                               977.915$                                         

6.781$                           1.085$                           7.866$                                 1.573.192$                                     

6.841$                           1.095$                           7.936$                                 23.013.124$                                   

1.378.205$                    220.513$                       1.598.718$                         1.598.718$                                     

2.067.308$                    330.769$                       2.398.077$                         2.398.077$                                     

COMWARE

Página 26 de 30  Octubre de 2010



ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS 
 Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 
MEDIDA CANTIDAD

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 
Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 
Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura 
en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 
cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para 
interruptores tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos cuadros de cargas diagramas en los tableros UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 
Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 
moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de
lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 
Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 
VAC para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 
posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 
protección para el control y cableado de control, se  Incluyen 
aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa 
cables, Pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi 
poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, incluye 
marq illado identificación marcación de circ itos c adros de cargas

UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 
correcto funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad
de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, 
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 
KA, incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su 
Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 
A,  tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y 
marcación de circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales
con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 
identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos 
regulados color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye 
marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su montaje y 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 
Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 
300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 
Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos 
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 
Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 
Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 
Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 
Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 
conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, 
debidamente aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo 
PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6
para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 
incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 
impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 
correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-
RJ45, para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

i )
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 
para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 
elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 
strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 
mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 
montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto 
f

UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares 
tipo M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos 
los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONE
S

COMWARE

395.816$                       63.331$                         459.147$                            1.836.586$                                     

509.071$                       81.451$                         590.522$                            2.362.089$                                     

2.920.224$                    467.236$                       3.387.460$                         3.387.460$                                     

287.981$                       46.077$                         334.058$                            5.344.927$                                     

606.731$                       97.077$                         703.808$                            3.519.040$                                     

13.948$                         2.232$                           16.180$                               3.074.139$                                     

13.948$                         2.232$                           16.180$                               129.437$                                         

31.436$                         5.030$                           36.466$                               291.726$                                         

38.936$                         6.230$                           45.166$                               180.663$                                         

13.596$                         2.175$                           15.771$                               5.125.692$                                     

16.284$                         2.605$                           18.889$                               6.139.068$                                     

828.526$                       132.564$                       961.090$                            3.844.361$                                     

1.141.026$                    182.564$                       1.323.590$                         10.588.721$                                   

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

1.514$                           242$                               1.756$                                 56.199.680$                                   

401.592$                       64.255$                         465.847$                            9.316.934$                                     

401.592$                       64.255$                         465.847$                            7.453.548$                                     

17.614$                         2.818$                           20.432$                               6.640.478$                                     

4.872$                           780$                               5.652$                                 1.836.744$                                     

4.464$                           714$                               5.178$                                 1.682.928$                                     

20.829$                         3.333$                           24.162$                               7.852.533$                                     

15.651$                         2.504$                           18.155$                               5.900.427$                                     

15.651$                         2.504$                           18.155$                               5.900.427$                                     

77.708$                         12.433$                         90.141$                               270.424$                                         

48.942$                         7.831$                           56.773$                               170.318$                                         

128.316$                       20.531$                         148.847$                            446.540$                                         

128.316$                       20.531$                         148.847$                            595.386$                                         
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5,14
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15
Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 
pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de 
radio de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 
vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-
traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 
70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de 
la  DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 
parte 1 y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambienta
ROHS. (gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 
tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 
amperios, con un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta 
delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables UN 5

5,19
Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo 
a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 
(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 
acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 
alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25
Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, 
incluye pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 
adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en 
los espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 
multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 
50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 
para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 
50/125 con protección anti roedores, incluye todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 
óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y 
digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 
computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 
fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 
servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC 
tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de 
fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 
alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC 
tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face 
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito 
normal tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para 
zonas húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4
Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos 
las actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 
Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación 
de conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 
civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en
PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  
Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y
Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  
4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 
Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 
refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 
condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 
tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red
de drenaje y todos las actividades elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 
proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 
elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 
Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 
conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 
calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 
certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 
estructurado (sobre el producto mínimo 15 años sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 
calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, 
cuadros de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, 
presentación de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y 
medio físico, presentación de certificados de conformidad RETIE de GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del 
proyecto, incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de 
paso y de contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio 
magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de 
certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

VALOR TOTAL

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 
Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 
automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 
módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 
uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONE
S

COMWARE

5.415$                           866$                               6.281$                                 376.884$                                         

9.308$                           1.489$                           10.797$                               1.403.646$                                     

89.274$                         14.284$                         103.558$                            5.488.566$                                     

834.189$                       133.470$                       967.659$                            19.353.185$                                   

1.938.942$                    310.231$                       2.249.173$                         11.245.864$                                   

124.551$                       19.928$                         144.479$                            722.396$                                         

1.236.896$                    197.903$                       1.434.799$                         11.478.395$                                   

889.871$                       142.379$                       1.032.250$                         6.193.502$                                     

5.769.230$                    923.077$                       6.692.307$                         26.769.227$                                   

18.750$                         3.000$                           21.750$                               87.000$                                           

394.067$                       63.051$                         457.118$                            1.828.471$                                     

132.242$                       21.159$                         153.401$                            920.404$                                         

7.023$                           1.124$                           8.147$                                 48.880$                                           

20.646$                         3.303$                           23.949$                               862.177$                                         

81.799$                         13.088$                         94.887$                               569.321$                                         

11.586$                         1.854$                           13.440$                               3.574.976$                                     

77.911$                         12.466$                         90.377$                               542.261$                                         

10.897$                         1.744$                           12.641$                               455.059$                                         

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

495.000$                       79.200$                         574.200$                            17.226.000$                                   

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

22.236$                         3.558$                           25.794$                               773.813$                                         

30.308$                         4.849$                           35.157$                               140.629$                                         

38.286$                         6.126$                           44.412$                               621.765$                                         

1.403.846$                    224.615$                       1.628.461$                         1.628.461$                                     

1.762.821$                    282.051$                       2.044.872$                         2.044.872$                                     

2.012.821$                    322.051$                       2.334.872$                         2.334.872$                                     

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

141.847.155$               22.695.545$                 164.542.700$                     164.542.700$                                 

3.178.440$                    508.550$                       3.686.990$                         18.434.952$                                   

‐$                                ‐$                                ‐$                                     ‐$                                                  

1.410.256$                    225.641$                       1.635.897$                         6.543.588$                                     

1.410.256$                    225.641$                       1.635.897$                         1.635.897$                                     

2.131.410$                    341.026$                       2.472.436$                         2.472.436$                                     

13.435.013$                 2.149.602$                    15.584.615$                       31.169.230$                                   

482.372$                       77.180$                         559.552$                            2.238.206$                                     

833.333$                       133.333$                       966.666$                            3.866.665$                                     

901.400.418$                                         

901.397.125,00$                                   

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA COMWARE

13.447.219$                 2.151.555$                    15.598.774$                       109.191.418$                                 

23.265.548$                 3.722.488$                    26.988.036$                       107.952.143$                                 

Página 28 de 30  Octubre de 2010



FACTOR
MÁXIMO 
PUNTAJE

ETB PUNTAJE
CONSORCIO 

SICMES ALCALA
PUNTAJE ITELCA  PUNTAJE

CONSORCIO 
SALOM

PUNTAJE

UNION 
TEMPORAL 
CONTRONET 

LTDA

PUNTAJE
CONSORCIO 
ACR 033 2010

PUNTAJE

UNION 
TEMPORAL 
MAICROTEL ‐ 
RETCOM

PUNTAJE COMWARE PUNTAJE

Precio 70 $ 809.923.261 63 $ 733.430.395 70 $ 819.156.736 62 $ 868.154.514 59 $ 731.014.073 70 $ 807.330.203 63 $ 776.640.059 66 $ 901.397.125 57

Tiempo de ejecución 20 90 5 30 16 45 11 44 11 24 20 70 7 55 9 90 5

Apoyo a la Industria Nacional 10 10 10 10 10 10 10 10

TOTAL PUNTOS 79 TOTAL PUNTOS 96 TOTAL PUNTOS 83 TOTAL PUNTOS 70 TOTAL PUNTOS 100 TOTAL PUNTOS 80 TOTAL PUNTOS 72

MENOR TIEMPO 24
MENOR PRECIO 731.014.073$       

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PONDERACIÓN

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN 
ARMAS

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado 
monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas 

en la sede administrativa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y 
Grupos Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de cómputo y los centros de cableado; y 

suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.
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              Factor de verificación
JURIDICO

Proponente

1.      ETB S.A. E.S.P. NO CUMPLE

DOCUMENTOS PENDIENTES
2.     CONSORCIO SICMES 
ALCALA

CUMPLE

3.      ITELCA NO CUMPLE

DOCUMENTOS PENDIENTES
4.       CONSORCIO SALOM NO CUMPLE

DOCUMENTOS PENDIENTES
5.       UNION TEMPORAL 
CONTRONET LTDA

CUMPLE

6.       CONSORCIO ACR 033 
2010

NO CUMPLE
DOCUMENTOS PENDIENTES

7.       UNION TEMPORAL 
MAICROTEL DE COLOMBIA ‐ 
RETCOM

CUMPLE

8.       COMWARE NO CUMPLE
DOCUMENTOS PENDIENTES

TECNICA FINANCIERO OBSERVACIONES

LICITACIÓN DAPRE‐ACR No. 150 de 2010


	DOCUMENTOSTECNICOS
	EXPERIENCIA
	DETALLEPROPUESTAECONOMICA 
	CRITERIOSPONDERACION
	EVALUACION

