ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN
“ARMAS.
UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

OBJETO: Realizar of montaje y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado
monomarca (categoria 6) para transmision de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en
a sed pos

Alzados en Armas Ubicada en Bogotd: adecuar el centro de computa y los centros de cableado: y suministrar e
Instalar una UPS de 80 K\
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
OBJETO: Realizar el montaje y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado monomarca (categoria 6) para transmisiéon de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas
y no reguladas en la sede administrativa de la Alta Consejeria para la Reintegracion Social y Econédmica de Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en Bogotda; adecuar el centro de coémputo y los

centros de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

ITELCA

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

ETB, carrera 8 # 20 - 00, Tel: 2422204,
Nanncy Elvira Gutierrez Rivera

Fundacién Universitaria de Boyaca,
carrera 2 Este # 64 - 169, Tel: 7450000,
Giovanny Cafion Bonilla

Colombia Telecomunicaciones - Fiscalia,
Avenida Suba # 114 A - 55, Tel: 5935399
Ext. 5982.

Harvey Martelo

Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.

ITELCA - Maria E. Polanco, director del
proyecto

ITELCA - Edgar H. Mongui - Pablo
Reina, directores del proyecto

ITELCA - Edwin Quitian, ingeniero de
proyecto

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalacién, configuracion y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Suministro, instalacién, pruebas, puesta
en marcha, reubicaciéon y atencién de
dafios al cableado estructurado en las
instalaciones de ETB a nivel nacional.
Incluye lo anterior para los servicios de
voz datos normal y regulada, en los
sistemas de comunicacion para ETB.

Instalacion  cableado categoria 6A
blindado (1505 puntos) y fibra optica
multimodo OM4 10 Giga (42 puntos) con
su canalizacion, elementos pasivos,
barrajes de tierra y gabinetes, instalacion
equipos activos: Switchs alcatel

Disefio, suministro, instalacién, pruebas
y puesta en servicio de cableado
estructurado categoria 6 UTP y F.O
cableado electrico normal y regulado
para tres (3) sedes a nivel nacional (270
en Cali, 116 en Barranquilla, 45 D, 22 V,
103 N, 67 R, en Bogota - Teusaquillo.

$1.645.776.233
1.052.244.296,32 590.184.794,70
Valor del contrato ($)
Valor del contrato (SMMLV) (SM 2007 - 433.700) 3794,734224 2117,617823 1187,733537
Fecha de inicio del contrato 28/12/2007 31/07/2009 10/05/2009
12/08/2008
Fecha de terminacion del contrato (> = 02/sep/2005) 25/02/2010 30/06/2009
Fecha de expedicion 13/08/2010 06/04/2010 11/11/2009
Porcentaje de participacion en caso de Unidn Temporal o
Consorcio
Suscrita por quien la expide Sl Sl Sl
Cumple certificacion (S/N) S S
Folio(s) 65-66 67-68 69-70
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a $4.982,47
SMMLV
Cumple suma certificaciones S

Observaciones

La segunda certificacion no se toma en
cuenta porque la fecha del contrato es
mayor que la fecha de inicio. Ademas el
proponente cumple con las dos (2)
certificaciones restantes
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UNION TEMPORAL CONTRONET

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

MINHACIENDA, carrera 8 # 6 - 64, Tel:
3811700 Ext. 2242.
Adriana Carolina Mendez Gomez

Hospital Universitario de la Samaritana,
Carrera 8 # 0 - 55 sur, Tel. 4077075 Ext.
10104.

German Augusto Olaya

INVIMA, carrera 68D # 17 - 11, tel:
2948700.
Misael Lara Neira.

MINHACIENDA, carrera 8 # 6 - 64, Tel:
3811700 Ext. 2242.

Ana Maria Moreno Garcia -

Alirio Orlando Tejedor Tejedor

Terminal de Transporte S.A,
Diag. 23 # 69 - 60 Of. 502 Tel:
4233630.

Julio Cesar Mosquera

Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.

UNION  TEMPORAL
LTDA, Nit: 900170794-2

CONTRONET

CONTRONET LTDA,
Nit: 800.230.639-4

CONTRONET LTDA,
Nit: 800.230.639-4

UNION  TEMPORAL CONTRONET
LTDA, Nit: 900170794-2

CONTRONET LTDA,
Nit: 800.230.639-4.
NEWNET S.A,

Nit: 830.017.209-8

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté|Mantenimiento correctivo a los|Compraventa de equipos para sistemas|Sistema de cableado estructurado con|Mantenimiento correctivo de la red deflnstlar y configurar la solucion
Valor del contrato (3) 671.899.062 520.724.000 350.431.872 404.700.000 221.421.633
Valor del contrato (SMMLV) 1455,902626 1200,654831 808,0052386 933,1335024 479,7868537
Fecha de inicio del contrato 29/12/2008 03/01/2008 01/12/2007 01/10/2007 25/02/2008
Fecha de terminacion del contrato (> = 02/sep/2005) 28/05/2010 30/07/2008 30/07/2008 30/11/2008 05/06/2008
Fecha de expedicion 29/07/2010 04/08/2008 19/08/2008 18/11/2009 19/06/2009
Porcentaje de participacion en caso de Unién Temporal o

Consorcio 0,95 $0,95 $0,50
Suscrita por quien la expide Sl S| Sl Sl Sl
Cumple certificacion (SIN) S S S S S
Folio(s) 110-113 114-115 116-117 118-120 122-123
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a, $4.877,48

SMMLV

Cumple suma certificaciones S

Observaciones

Pagina2de7




CONSORCIO SICMES - ALCALA

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

DIAN, carrera 7 # 6 - 54 piso 10,
6079999.
José Ariza Quiroga

AVANZA, Autopista Medellin Km 1 vial
Siberia Centro Empresarial los Robles
Edif. Panasonic Piso 4 Cota, 8290000.

Consorcio MJ, carrera 12 # 113 - 35,
6195918.
Enrique Molano Venegas

Policia Nacional, calle 44 # 50 - 51 CAN,
Tel: 2207400.
Juan Carlos Sarmiento Sanchez

Ministerio de Minas y Energia,
calle 43 # 57 - 31 CAN, Tel:
2200300.

Juan Carlos Arce

Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.

CONSORCIO SICMES - ALCALA,
Nit: 900.285.464-1

SICMES LTDA, Nit: 860.517.343-1

Alcala Arquitectura & Comunicaciones,
Nit: 830.049.328-3

Alcala Arquitectura & Comunicaciones,
Nit: 830.049.328-3

Alcala Arquitectura &

Comunicaciones.

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalacién, configuracion y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Adquisicién, instlacion y puesta en
funcionamiento de 1296 puntos del
sistema de cableado estructurado v
eléctrico regulado y normal, incluyendo el
backbone de fibra optica para el edificio
sendas

Construccion, instalacion, certificacion,
planos de las redes logicas cat. 6, centro
de computo, redes eéctricas, nornales Y|
reguladas para las instalaciones del Call
Center calle 80 piso 4 centro empresarial
los Robles.

Construccion de las instalaciones de
comunicaciones voz, datos y equipos
eléctricos para las obras de
mantenimiento de los talleres SERVOS
T-53 y maquinaria en la base aerea|
CAMAM - Madrid Cundinamarca

Disefio, adquisicion, instalacion y puesta
en funcionamiento de 245 puntos de
cableado estructurado, voz, datos,
corriente  normal, corriente regulada
enlaces de fibra optica backbone
telefonicos y centro de computo,
categoria 6 marca amp para la seccional
Bogota sede central.

Adquisicion e instalacion de la|
red pasiva de datos del
Ministerio que consta de la
puesta en funcionamiento de
240 puntos sencillos categoria
7A'y 25 puntos dobles categoria
7A con adecuacion de racks;
que incluye las adecuaciones
electricas en baja tension,
desmonte de cableado logico y
mueble perimetral, suministro e
instalacion de un rack, sistema
de refrigeracion de 9000 BTUs
para cada centro de cableado

Valor del contrato ($) 393.208.333,50 540.733.074 400.000.000 228.189.263 204.183.200

Valor del contrato (SMMLV) 791,3228688 1171,685967 804,9909439 494,4512741 442,4338028

Fecha de inicio del contrato 04/06/2009 02/12/2008 10/02/2009 17/10/2008 03/10/2008
Fecha de terminacion del contrato (> = 02/sep/2005) 15/12/2009 02/04/2009 12/11/2009 12/03/2009 03/02/2009

Fecha de expedicion 09/03/2010 14/08/2009 01/12/2009 19/03/2009 03/02/2009

Porcentaje de participacion en caso de Unidn Temporal o

Consorcio

Suscrita por quien la expide Sl Sl Sl Sl Sl

Cumple certificacion (S/N) S S S S

Folio(s) 136 137 138 139 140

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a $2.899,89

SMMLV

Cumple suma certificaciones S

Observaciones

No se tiene en cuenta la certificacion nro.
3, en virtud a que la Base Aerea de
Madrid es la contratante y no se expide
la certificacion directamente por parte de
la Base Aerea. Ademas con las
certificaciones restantes el proponente
cumple
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ETB

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

INPEC, calle 26 # 27-48 piso 3, Tel:
2347474 ext. 587.

UAESP - Alcaldia Mayor de Bogota-
Catalina Franco Gomez - Directora

Senado de la Republica y Camara de
Representantes, Tel: 3823000.

Alcaldia Mayor de Bogota, calle 52 # 13 -
64, tel: 3581600.

Sandra Patricia Leon Ordofiez Juridica Milton Villamil - Julio Mejia Oscar Florez Moreno
ETB ETB ETB ETB, Nit: 899.999.115-8
Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.
Instalacion 'y prueba y puesta en|Disefiar e implementar una solucién|Solucién integral de servicios de|Disefiar e implementar una solucién

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalacién, configuracion y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

funcionamiento de una red de cableado
estructurado categoria 5 enhanced,
segln los términos, caracteristicas VY|
condiciones estipulados en el mismo.
Verificar el objeto categoria 5.

integral de telecomunicaciones para la
infraestructrura electrica, de datos Y|
comunicaciones  que permita el
funcionamiento de la UAESP en su
nueva sede de acuerdo con las
caracteristicas contempladas en las
especificaciones tecnicas relacionadas

telecomunicaciones compuesta por un
servicio de valor agregado para la|
transmisién de datos, video y voz.
Cablear estructuralmente 375 puntos del
congreso para la instalacién de un CCTV
y un sistema de audio y video para el
salon Boyaca, la Comisién de
Acusaciones y Sal6n de Etica

integral de telecomunicaciones para la
nueva sede de la secretaria distrital del
habitat de acuerdo con las
caracteristicas contempladas en el anexo
tecnico

Valor del contrato ($) 741.827.860 662.994.114 13.938.017.700 1.426.872.316
Valor del contrato (SMMLV) 1710,463131 1436,606964 30201,55515 3091,814336
Fecha de inicio del contrato 31/12/2007 29/12/2008 01/10/2008 21/11/2008

Fecha de terminacion del contrato (> = 02/sep/2005) 31/12/2007 07/05/2009 30/09/2013L 30/07/2010
Fecha de expedicion 13/08/2010 04/06/2009 05/12/2008 30/08/2010
Porcentaje de participacion en caso de Unién Temporal o
Consorcio
Suscrita por quien la expide Sl S| Sl Sl
Cumple certificacion (SIN) S S
Folio(s) 112 113-114 115
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a $4.528,42
SMMLV

S

Cumple suma certificaciones

Observaciones

No se tiene en cuenta ya que la fecha de
inicio y de terminacion son iguales.
Ademas el proponente cumple con las
certificaciones restantes

No se tiene en cuenta ya que la
certificacién no indica si el contrato estd|
ejecutado. Ademds el proponente
cumple con las certificaciones restantes
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CONSORCIO ACR33-2010

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

Instituto Nacional de Cancerologia, calle
1#9-85, tel: 3341111.
Fernando Arguelles Norambuena

Sistemcobro Itda., Av. De las Americas
58-51, Tel: 7495000.
Maria Katherine Rincon Rueda

Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.

Carlos Arias Rueda Alvarez,
Nit: 79254943-8

SISTEPRIV LTDA, Nit: 860.507.107-7

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalacién, configuracion y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Obras civiles necesarias para
adecuacion de salas de cirugia,.....
En el folio 94 se puede observar los
items tenidos en cuenta:

Redes no regulada $232.409.145

Red regulada $119.733.819

Voz y datos $251.218.773

a

Ampliacién y adecuacion de nuestra red
de voz / datos eléctricos en nuestras

oficinas con las siguientes
especificaciones: Centro de cableado,
cableado horizontal, backbone

telefonico, sistema electrico y sistema de
video camara

Valor del contrato ($) 603.361.737 491.866.883

Valor del contrato (SMMLV) 1391,196073 989,870966

Fecha de inicio del contrato 24/07/2007 01/04/2009
Fecha de terminacion del contrato (> = 02/sep/2005) 20/12/2008 15/06/2010

Fecha de expedicion 22/09/2009 15/06/2010

Porcentaje de participacion en caso de Unidn Temporal o

Consorcio

Suscrita por quien la expide Sl Sl

Cumple certificacion (S/N) S S

Folio(s) 81-143 144-145

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a $2.381,07
SMMLV
Cumple suma certificaciones S

Observaciones
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CONSORCIO SALOM

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

Consorcio Cumbre Nacional, calle 53 #
15-24 oficina 202 A, Tel: 2489167.
Luis Alejandro Rivas Ospino

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,
tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,
tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,
tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-
43 piso 3, tel: 3821400.
Karina Landazabal Duran

Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.

Cumbre Asociados limitada,
Nit: 900.068.548-1

Cumbre Asociados limitada,
Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino,
Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada,
Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino,
Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada,
Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino,
Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada,
Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino,
Nit: 85.465.579-7

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté
relacionado con suministro, instalacién, configuracion y/o
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado
estructurado (voz/datos)

Ejecucion de las obras logicas
necesarias para el suministro, instalacion
y puesta en funcionamiento del sistema
de cableado estructurado categoria 6
(Red de voz y datos) para las 51 oficinas
del Banco Agrario..

Ejecucion de obras civiles, eléctricas,
légicas y de imagen corporativa,
necesarias para la adecuacion y traslado
de las oficinas del banco en los
municipios de Maceo, Peque y Dabeiba.

Ejecucion de obras civiles, eléctricas,
légicas y de imagen corporativa,
necesarias para la adecuacion y traslado
de las oficinas del banco en los
municipios de la Mesa, y Puerto Lopez.

Ejecucion de obras civiles, eléctricas,
légicas y de imagen corporativa, para la
adecuacion por el sistema de cupo fijo
de las dependencias de la Direccion
General del Banco.

Ejecucion de obras civiles,
eléctricas, légicas y de imagen
corporativa, necesarias para la
adecuacion y traslado de las
oficinas del Banco en los
Municipios de la Estrella,
Altamira y San Carlos.

Valor del contrato ($) 1.198.654.584 386.320.415 344.559.101 767.709.220 215.414.372
Valor del contrato (SMMLV) 2412,265212 777,4610895 693,4173906 1544,997424 433,516547
Fecha de inicio del contrato 15/05/2009 03/06/2009 19/05/2009 01/06/2009 03/06/2009
Fecha de terminacion del contrato (< = 02/sep/2005) 30/06/2010 01/04/2010 26/03/2010 31/12/2009 09/10/2009
Fecha de expedicion 19/07/2010 26/08/2010 26/08/2010 26/02/2010 26/08/2010
Ezrr:::;tcz?{)e de participacion en caso de Unidn Temporal o $0.90 $0,90 $0.90 $0.90
Suscrita por quien la expide Sl Sl Sl Sl Sl
Cumple certificacion (S/N) N S S S S
Folio(s) 105 106-107 108-109 110-111 112
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a $3.449,39
SMMLV
Cumple suma certificaciones S

Observaciones

Debe pedirse copia del contrato, el acta
de liquidacioén del contrato suscrito con el
banco agrario; o aclarar por parte del
banco que el contrato fue suscrito con el
consorcio cumbre nacional. No se tiene
en cuenta en la evaluacién porque con
las demas certificaciones cumple.
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UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA - RETCOM

Certificacion 1

Certificacion 2

Certificacion 3

Certificacion 4

Certificacion 5

Empresa o entidad contratante, direccion, teléfono y
nombre de la persona que expide la certificacion.

MAPFRE, carrera 14 # 96-34.
Cesare Schiavi Kemp

Telval S.A, Avenida Suba # 106 A - 28
oficina 401, Tel: 2530188.
Gabriel Humberto Valderrama Fuquen.

Servihosp ltda, Av. Calle 116 # 70 D - 38,
Tel: 6139690.
Sandro Leon Spadei Martinez

DEEB asociados, diag. 140 # 19-44,
Tel: 6251259.
Ivan Rugeles Vera

DEEB asociados, diag. 140 #
19-44, Tel: 6251259.
Richard Deeb.

Persona a la que certifican y el nimero de identificacion.

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,
Nit: 800.025.260-9

Ejecucion de la obra de instalaciones|Instalaciones eléctricas y de|Direccién, suministro y transporte de|Ejecucion mano de obra para las|Disefio y construccion de las
) B ) ) _|eléctricas, voz/datos L-6A y seguridad comunicaciones materiales, equipo y mano de obra paralinstalaciones eléctricas instalaciones eléctricas para
Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté la ejecucion de las instalaciones redes internas y de
relacionado con suministro, instalacién, configuracion y/o eléctricas de telefonos, citofonos, comunicaciones, redes de
puesta en funcionamiento de sistemas de cableado sistema de cableado estructurado para, telefonos, iluminacién
estructurado (voz/datos) 60 puntos y 4400 mts de cable utp perimetral, red de media
categoria 6 y CCTV tensién, con un transformador
de 300 kva tipo seco
1.191.897.779 112.332.777 137.810.592 99.943.603 640.568.973,00
Valor del contrato ($)
Valor del contrato (SMMLV) 2921,318086 275,3254338 361,2335308 244,9598113
Fecha de inicio del contrato 11/09/2006 04/05/2006 22/03/2005 23/03/2006 01/02/2003
Fecha de terminacion del contrato 26/02/2007 21/12/2006 10/08/2007 12/12/2006 30/09/2004
Fecha de expedicion 07/05/2007 23/01/2008 18/10/2007 15/01/2007 08/11/2004
Porcentaje de participacion en caso de Unién Temporal o
Consorcio
Suscrita por quien la expide Sl S| Sl Sl Sl
Cumple certificacion (S/N)
Folio(s) 151 152 155 156 157-158
Valor total certificaciones que cumplen convertidas a, $0,00
SMMLV
Cumple suma certificaciones $0,00

Observaciones

No se puede saber si la firma Armenta
Chavarro y CIA LTDA forma parte de la|
union temporal NET de Colombia -
RETCOM

No se puede saber si la firma Armenta
Chavarro y CIA LTDA forma parte de la
union temporal NET de Colombia -
RETCOM

No se puede saber si la firma Armenta
Chavarro y CIA LTDA forma parte de la|
union temporal NET de Colombia -
RETCOM

No se puede saber si la firma Armenta
Chavarro y CIA LTDA forma parte de la
union temporal NET de Colombia -
RETCOM

No se puede saber si la firma
Armenta Chavarro y CIA LTDA
forma parte de la union
temporal NET de Colombia -
RETCOM
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: Realizar el montaje y puesta en marcha de los elementos del sistema
de cableado estructurado monomarca (categoria 6) para transmisién de voz-

administrativa de la Alta Consejeria para la Reintegracion Social y Econémica de
Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en Bogota; adecuar el centro de
computo y los centros de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

datos y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede

ETB

DESCRIPCION

UNIDA DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

IVA

VALOR UNITARIO CON IVA

VALOR TOTAL CON IVA

OBSERVACIONES

1. SISTEMA PORTACABLES

1,1

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metalicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacién.

ML

500

$ 7.101

1.136

$ 8.237

$ 4.118.580

1,2

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metalicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacién.

ML

250

$ 9.924

1.588

$ 11.512

S 2.877.960

1,3

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metélicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte vy fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacion.

ML

80

$ 14.186

2.270

$ 16.456

$ 1.316.461

1,4

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metlicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacion.

ML

60

$ 20.637

3.302

$ 23.939

$ 1.436.335

15

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metélicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte vy fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacion.

ML

100

$ 24.009

3.841

$ 27.850

$ 2.785.044

1,6

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metélicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacion.

ML

30

$ 30.369

4.859

$ 35.228

$ 1.056.841

1,7

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador terminal EMT, Curvas EMT,
conduletas, cajas de paso metélicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte vy fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacion.

ML

20

$ 102.403

16.384

$ 118.787

S 2.375.750

1,8

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metdlica sobrepuesta en techo y/o muro
existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador terminal IMC, Curvas IMC,
conduletas, cajas de paso metalicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijacion,
obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalacién.

ML

20

$ 26.814

4.290

$ 31.104

$ 622.085
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19

Suministro, transporte e instalacién de Coraza Tipo Liquid Tight de 1 1/2", incluye uniones,
adaptador terminal, conduletas, cajas de paso metalicas galvanizadas Cal. 20, elementos de
soporte y fijacién, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalacion.

ML

oo

LICITACION DAPR
PROPUEST
240

31.493
E-ACR No. 033 de 2010
A ECONOMICA

$

5.039

$

36.532

8.767.651

1,1

Suministro, transporte e instalacién de Coraza Tipo Liquid Tight de 2", incluye uniones,
adaptador terminal, conduletas, cajas de paso metdlicas galvanizadas Cal. 20, elementos de
soporte y fijacién, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalacion.

ML

60

$ 41.707

6.673

48.380

2.902.807

1,11

Suministro, transporte e instalacién de Coraza Tipo Liquid Tight de 4", incluye uniones,
adaptador terminal, conduletas, cajas de paso metalicas galvanizadas Cal. 20, elementos de
soporte y fijacién, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalacion.

ML

100

$ 110.636

17.702

128.338

12.833.776

1,12

Suministro, transporte e instalacién de Canaleta Metalica perimetral de 12x5 cm con divisor
central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 minimo, con pintura electrostatica de color
blanco, incluye elementos de soporte y fijacién, obras civiles y todos los elementos y
accesorios necesarios su correcta instalacion.

ML

650

$ 38.929

6.229

45.158

29.352.466

1,13

Suministro, transporte e instalacion de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 20x8 cm con doble
compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 minimo, con pintura electrostatica
de color blanco, incluye elementos de soporte y fijacion, curvas horizontales y verticales,
empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta
instalacion.

ML

$ 77.066

12.331

89.397

22.349.140

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalacién de Sistema de puesta a Tierra para racks de telecomunicaciones,
Incluye, electrodo de puesta a tierra con certificacién UL de minimo 2,40 mts, tratamiento
para suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencializacién con el Sistema existente,
conductor desnudo, caja de inspeccién de 30x30 cm, barraje de tierra para rack con
certificacion UL y certificacion de medicién de variables Eléctricas, y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta instalacion.

GL

$ 441.353

70.616

511.969

4.607.725

2,2

Cable de Continuidad Desnudo

ML

3000

$ 2.202

352

2.554

7.662.960

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalacion de tornilleria cincada, pelapintura para Racks de
telecomunicaciones y Gabinetes, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

UN

300

$ 4.306

689

4.995

1.498.488

3,2

Suministro e instalacién de descargador electrostatico

UN

$ 107.648

17.224

124.872

499.487

3,3

Suministro, transporte e instalacién de Barraje de puesta a tierra de telecomunicaciones para
Rack, certificada por UL de acuerdo al estandar BICSI/J-STD-607-A, incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 424.560

67.930

492.490

1.969.958

3,4

Suministro, transporte e instalacion de Manilla de descarga electroestatica, incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 129.891

20.783

150.674

602.694

3,5

Suministro, transporte e instalacién de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 90°, incluye
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

16

$ 3.147

504

3.651

58.408

3,6

Suministro, transporte e instalacion de Barraje de puesta a tierra para cuarto de
telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al estandar BICSI/J-STD-607-A,
incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 861.608

137.857

999.465

3.997.861

3,7

Suministro, transporte e instalacién de Barra principal de puesta a tierra para cuarto de
telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo al estandar BICSI/J-STD-607-A,
incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 933.372

149.340

1.082.712

1.082.712

3,8

Suministro, transporte e instalacién de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 90° para unién
vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de telecomunicaciones, incluye
terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

190

$ 43.206

6.913

50.119

9.522.602

3,9

Suministro, transporte e instalacién de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 90° para unién de
puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta
termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

ML

45

$ 7.043

1.127

8.170

367.645

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalacién de acometida eléctrica en Cable de Cu Suave en 4xN°6
(Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas,
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050, y
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

$ 32.742

60

5.239

37.981

2.278.843
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4,2

Suministro, transporte e instalacién de acometida eléctrica en Cable de Cu Suave en 4xN°4
(Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas,
cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050, y
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

TCITATION DAPRESACR No. U33 de 20738

PROPUEST

240

A ECONOMICA

8.080

58.578

14.058.643

4,3

Suministro, transporte e instalaciéon de acometida eléctrica en Cable de Cu Suave en
3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 1x2/0T AWG THHN/THWN 90°,
incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, marquillado de
acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

ML

$ 329.684

52.749

382.433

38.243.344

4.4

Suministro, transporte e instalacién de acometida eléctrica en Cable de Cu Suave en 3xN°10
(Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales
electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y
Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

ML

90

$ 11.636

1.862

13.498

1.214.798

4,5

Suministro, transporte e instalacién de acometida eléctrica para circuitos normales en Cable
de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

200

4,6

Suministro, transporte e instalacién de acometida eléctrica para circuitos regulados en Cable
de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 (Para fase, neutro y tierra aislada) AWG
THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores,
marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050, y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

2900

$ 6.890

1.102

7.992

23.177.960

4,7

Suministro e Instalacién de medidor de energia Trifasico electromecénico de una capacidad
de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin de corte , tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

GL

$ 1.916.118

306.579

2.222.697

2.222.697

4,8

Suministro e Instalacién de medidor de energia Trifasico electrénico de una capacidad de 5
(10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 Amperios, tramites y autorizaciones
necesarias para apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los
Elementos, Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

GL

$ 1.270.236

203.238

1.473.474

1.473.474

4,9

Suministro, transporte e instalacién de Tablero de Distribucién de 24 Circuitos con Espacio
para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled
calibre minimo 18, pintura en polvo de aplicacién electrostéatica, tipo epoxi poliéster, barraje
en cobre electrolitico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo
enchufables, incluye marquillado, identificacién y marcacién de circuitos, cuadros de cargas,
diagramas en los tableros, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

UN

$ 503.429

80.549

583.978

2.335.911

4,1

Suministro, transporte e instalacién de Tablero de Distribucién de 36 Circuitos con Espacio
para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled
calibre minimo 18, pintura en polvo de aplicacién electrostética, tipo epoxi poliéster, barraje
en cobre electrolitico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo
enchufables, incluye marquillado, identificacién y marcacién de circuitos, cuadros de cargas,
diagramas en los tableros, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

UN

$ 708.366

113.339

821.705

3.286.818

4,11

Suministro, transporte e instalacién de Tablero de Distribucién Principal Con Espacio para
Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja moldeada de la capacidad adecuada,
consistente en: Cofre Metélico de lamina cold rolled calibre minimo 18 de Dimensiones
120x100x30 cm, Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltimetro analogo 0-300 VAC
para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltimetro de 7 posiciones, 3 pilotos de
sefalizacion de fases red, 3 fusibles de proteccion para el control y cableado de control, se
Incluyen aisladores, Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura
en polvo de aplicacion electrostatica, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolitico 99%
de pureza, incluye marquillado, identificacién y marcacién de circuitos, cuadros de cargas,
diagramas en los tableros, obras civiles y todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

UN

S 1.614.706

258.353

1.873.059

1.873.059

4,12

Interruptor Automatico Industrial Tripolar de Caja moldeada con Unidad de Disparo
Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con una capacidad nominal de
corriente de cortocircuito de minimo 36 KA, incluye marquillado, identificaciéon y marcacion de
circuitos, su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto
funcionamiento.

UN

16

$ 469.342

75.095

544.437

8.710.988
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4,13

Interruptor Automético Industrial Tripolar de Caja moldeada con Unidad de Disparo
Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con una capacidad nominal de
corriente de cortocircuito de minimo 36 KA, incluye marquillado, identificacién y marcaciéon de
circuitos, su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto
funcionamiento.

UN

< $ 602.824
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

5

$

96.452

$

699.276

3.496.379

4,14

Suministro e instalacién de Interruptor automético monopolar de 1x20 A, tipo enchufable,
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de minimo 10 KA, incluye
marquillado, identificacién y marcacién de circuitos, su Montaje y Todos los Elementos y
Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN

190

17.224

2.756

19.980

3.796.170

4,15

Suministro e instalacién de Interruptor automatico monopolar de 1x30 A, tipo enchufable,
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de minimo 10 KA, incluye
marquillado, identificacién y marcacion de circuitos, su Montaje y Todos los Elementos y
Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN

23.683

3.789

27.472

219.778

4,16

Suministro e instalacién de Interruptor automético monopolar de 2x20 A, tipo enchufable,
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de minimo 10 KA, incluye
marquillado, identificacién y marcacién de circuitos, su Montaje y Todos los Elementos y
Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN

45.212

7.234

52.446

419.567

4,17

Suministro e instalacién de Interruptor automatico monopolar de 2x30 A, tipo enchufable,
con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de minimo 10 KA, incluye
marquillado, identificacién y marcacion de circuitos, su Montaje y Todos los Elementos y
Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN

96.883

15.501

112.384

449,537

4,18

Suministro e instalacién de tomacorriente doble para circuitos normales con polo a tierra
aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, identificacién y marcacién de circuitos,
su montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto
funcionamiento.

UN

325

21.530

3.445

24.975

8.116.810

4,19

Suministro e instalacién de tomacorriente doble para circuitos regulados color naranja, tipo 5-
15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, identificacién y marcacion de circuitos, su
montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN

325

27.989

4.478

32.467

10.551.853

4,2

Descargadores de Sobretension Transitoria, Numero de Polos 2, Tensién de Servicio 120
VAC, Maxima Tensién de Operacién Continua 300/150 V, Maxima Corriente de Supresion 45
KA, Con Contactos de Sefializacién, Incluye Proteccién Termomagnética Adecuaday Todos
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

UN

600.671

96.107

696.778

2.787.113

4,21

Descargadores de Sobretension Transitoria, Numero de Polos 4, Tensién de Servicio
208/120 VAC, Maxima Tension de Operacion Continua 300/150 V, Maxima Corriente de
Supresién 45 KA, Con Contactos de Sefializacion, Incluye Proteccién Termomagnética
Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto
Funcionamiento.

UN

495.177

79.228

574.405

4.595.243

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalacion de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, conformado por
conductores de cobre sélido No. 24 AWG, debidamente aislados, trenzados en pares y
cubiertos en chaqueta tipo PVC retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben
ser de la misma marca).

ML

32000

2.542

407

2.949

94.359.040

52

Suministro transporte e instalacion de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, para voz, incluye,
jacks, herrajes, elementos de fijacién y soporte y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la
misma marca).

UN

20

538.236

86.118

624.354

12.487.075

53

Suministro transporte e instalacién de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, para datos, incluye,
jacks, herrajes, elementos de fijacién y soporte y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la
misma marca).

UN

16

538.236

86.118

624.354

9.989.660

5,4

Suministro transporte e instalacién de salidas doble para voz y datos, incluye jacks categoria
6 RJ-45, troquel, ponchado, marcaciény todos los elementos y accesorios para su correcto
funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN

325

47.365

7.578

54.943

17.856.605

5,5

Pruebas y certificacién para salida doble en cableado categoria 6, impresas y digitales,
incluye todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN

325

6.459

1.033

7.492

2.435.043

5,6

Suministro transporte e instalacién Face Plate para salida doble incluye todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal
deben ser de la misma marca).

UN

325

9.689

1.550

11.239

3.652.753

5,7

Suministro, transporte e instalacién de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, para datos,
provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados en sitio) (Todos los elementos
del canal deben ser de la misma marca).

UN

325

27.558

4.409

31.967

10.389.366
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5,8

Suministro, transporte e instalacién de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. para datos,
provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados en sitio). (Todos los
elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN

Y GRUPOS AZADOS EN ARMAS) 669
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

$

3.307

$

23.976

7.792.213

59

Suministro, transporte e instalacién de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. para voz, provenientes
de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal
deben ser de la misma marca).

UN

PLIES
THROT Oty

325

A-ECONOMHEA
&3 20.669

3.307

23.976

7.792.213

5,1

Suministro, transporte e instalacién de caja metalica de 40x40x20 para strip telefénico de
entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 minimo, con pintura electrostatica, con
fondo en madera, incluye su montaje, accesorios de fijacién y soporte y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 222.720

35.635

258.355

775.066

5,11

Suministro, transporte e instalacién de caja metalica de 30x30x20 para strip telefénico de
entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 minimo, con pintura electrostatica, con
fondo en madera, incluye su montaje, accesorios de fijacién y soporte y todos los elementos
y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 194.849

31.176

226.025

678.075

5,12

Suministro, transporte e instalacién de regleta telefénica de 25 pares tipo M66, incluye su
montaje, accesorios de fijacién y soporte y todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

UN

$ 231.760

37.082

268.842

806.525

5,13

Suministro, transporte e instalacién de regleta telefénica de 50 pares tipo M66, incluye su
montaje, accesorios de fijacién y soporte y todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.

UN

$ 373.613

59.778

433.391

1.733.564

5,14

Suministro, transporte e instalacién de cable multipar telefénico de 25 pares, incluye todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

60

$ 7.917

1.267

9.184

551.023

5,15

Suministro, transporte e instalacion de cable multipar telefénico de 50 pares, incluye todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

130

$ 15.310

2.450

17.760

2.308.748

5,16

Suministro, transporte e instalacién de organizador para cableado horizontal de una unidad
de rack delantero, debe poseer control de radio de curvatura y tapa, incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

53

$ 64.589

10.334

74.923

3.970.932

5,17

Suministro, transporte e instalacién de organizador para cableado vertical, deben poseer
control de radio de curvatura y tapa, delanteros-traseros uno a cada lado del rack, incluye
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

20

$ 183.000

29.280

212.280

4.245.600

5,18

Suministro, transporte e instalacion de gabinete de 31.5"W x 41" D x 70.2"H
(800x1044x1800)mm. debe cumplir con los requerimientos de la DIN 41494 parte 1y 7,
UNE-20539 parte 1y parte 2 e [EC 297 parte 1y 2,EIA 310-D y tienen que cumplir la
normativa medioambiental ROHS. (gabinete cerrado para cableado) Multitoma Horizontal de
10 tomas con polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un
metro de cable, 4 bandejas porta equipos, puerta delantera en acrilico y trasera en lamina
totalmente desmontables, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.

UN

$ 3.767.648

602.824

4.370.472

21.852.358

5,19

Suminstro e instalacién de Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a tierra aislado grado
hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un metro de cable.

UN

$ 189.459

30.313

219.772

1.098.862

52

Suministro, transporte e instalacién de Equipos Activos SWITCHES 48 Puertos Ethernet,
Fast Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45, deteccién automatica, auto-MDI/MDIX. 4 puertos
Gigabit Ethernet para uso con médulos SFP para conexiones de fibra éptica los cuales
pueden ser de uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 21.382.323

3.421.172

24.803.495

99.213.979

5,21

Suministro, transporte e instalacién de Equipos Activos SWITCHES 24 Puertos Ethernet,
Fast Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45, deteccién automatica, auto-MDI/MDIX. 4 puertos
Gigabit Ethernet para uso con médulos SFP para conexiones de fibra éptica los cuales
pueden ser de uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 12.212.516

1.954.003

14.166.519

99.165.630

5,22

Suministro, transporte e instalacién de cables para apilamiento (STACKING) de 1 mts,
incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 1.523.022

243.684

1.766.706

14.133.644

5,23

Suministro, transporte e instalacién de Médulos SFP-SX-LC, incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 1.223.253

195.720

1.418.973

8.513.841

5,24

Disefio, suministro, transporte e instalacién de sistema de control de acceso con clave y
lectura biométrica, incluye software, sistema de alimentacién, acometidas eléctricas y légicas
y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 8.880.883

1.420.941

10.301.824

41.207.297

5,25

Suministro, transporte e instalacion de Dust Cover color negro, incluye todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

$ 2.152.942

344.471

2.497.413

9.989.651
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6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalacién de bandeja para fibra éptica, incluye pasacables,
adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

UN

IS

PUESTATECONOMICA 35515

22.391

162.333

649.331

6,2

Suministro, transporte e instalacién de panel precargado con 6 adaptadores dlplex LC,
incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

96.883

15.501

112.384

674.306

6,3

Suministro, transporte e instalacion de panel ciego para acomodar en los espacios libres,
incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

32.295

5.167

37.462

224.773

6,4

Suministro, transporte e instalacién de conector de fibra éptica multimodo LC, incluye todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

36

118.412

18.946

137.358

4.944.885

6,5

Suministro, transporte e instalacién de patch cord de fibra éptica LC 50/125, Dlplex, OM3,
10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.

UN

203.238

32.518

235.756

1.414.536

6,6

Suministro, transporte e instalacion de cable de fibra 6ptica de 6 hilos, para uso interior, con
velocidades de minimo 1 GBPS, multimodo 50/125 con protecci6n anti roedores, incluye
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML

266

13.561

2.170

15.731

4.184.382

6,7

Suministro, transporte e instalacion de Fan Out Kit para cable de fibra 6ptica multimodo de 6
hilos, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

60.962

9.754

70.716

424.296

6,8

Pruebas y certificacion para enlaces en fibra dptica, impresas y digitales, incluye todos los
elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal
deben ser de la misma marca).

UN

36

21.530

3.445

24.975

899.093

7. PISO FALSO

7,1

Suministro, transporte e instalacién de piso falso para centros de computo y de cableado,
incluye su montaje, soporteria, elementos de fijacién y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

MTS2

30

215.295

34.447

249.742

7.492.266

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalacion de tomacorriente para tomas de servicio con polo a tierra
para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face
plate, elementos de fijacion, tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.

UN

30

27.989

4.478

32.467

974.017

8,2

Suministro, transporte e Instalacién de tomacorriente y clavija para alimentacién de cocineta
para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja
galvanizada, face plate, elementos de fijacion, tapa, marquillado y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

36.600

5.856

42.456

169.824

8,3

Suministro, transporte e Instalacion de tomacorriente para circuito normal tipo GFCI (C(con
interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas himedas) para incrustar en pared. Incluye
caja galvanizada, face plate, elementos de fijacion, tapa, marquillado y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

14

53.824

8.612

62.436

874.102

8,4

Adecuacion y mantenimiento de centros de distribucién incluye todos las actividades,
elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

8,5

Desmonte, traslado, reubicacion y reinstalacion de tableros de Distribucion Existentes,
Incluye, adecuacion de ducterias, adecuacién de conductores, reconexién, Distribucién y
Balance de Cargas. obras civiles y demés actividades, Elementos y accesorios requeridos
para su Correcto Funcionamiento.

GL

8,6

Unificacién de Tableros de Distribucién Existentes, Incluye, ducterias en PVC, Conductores,
Reconexién, Distribucion y Balance de Cargas. Desmonte de Tableros Existentes, Obras
Civiles y Demas Actividades y Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento de UPS trifasica de
80 KVA de acuerdo a los requerimientos minimos 4. UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN

151.567.059

24.250.729

175.817.788

175.817.788

Pagina 6 de 49

Septiembre de 2010



ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

9,2

Suministro, transporte, instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento Sistema de aire
acondicionado tipo mini Split de una capacidad de refrigeracién de 12,000 BTU (1 TR).
Incluye instalacién de condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y
baja presion de refrigerante, suministro e Instalacion de vigilante de tensién, suministro e
Instalacion de red eléctrica y de red de control, red de drenaje y todos las actividades,
elementos y accesorios necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN

5.059.412

$

809.506

5.868.918

29.344.590

10. DOCUMENTACION

10,1

Disefio y elaboracion de planos de los puntos eléctricos y I6gicos del proyecto por piso,
incluye rutas y recorridos, localizacién de equipos y elementos, presentacién de planos en
medio magnético (formato Autocad 2006) y medio fisico, incluye presentacién de certificados
de conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de calidad de los
productos instalados y de la instalacion eléctrica; y certificado de garantia del fabricante de
los productos de cableado estructurado (sobre el producto minimo 15 afios, sobre tecnologia
de aplicacion 10 afios, sobre mantenimiento y suministro de repuestos por 15 afios). UN

775.059

124.009

899.068

3.596.274

10,2

Disefio y elaboracién de diagrama unifilar del proyecto, especificando calibres de
conductores, diametros y tipos de tuberia y corazas, cuadros de cargas, interruptores,
coordinacién de protecciones, presentacién de planos en medio magnético (formato Autocad
2006) y medio fisico, presentacién de certificados de conformidad RETIE de todos los
elementos instalados. GL

602.824

96.452

699.276

699.276

10,3

Disefio, calculo y elaboracién de malla de de puesta a tierra del proyecto, incluye
especificacién de calibres, calculo de tensiones de paso y de contacto segln IEE 80, y
presentacion de planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio fisico,
presentacion de certificados de conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL

3.982.942

637.271

4.620.213

4.620.213

10,4

Tramites de aprobacion de proyecto ante codensa s.a. UN

3.487.765

558.042

4.045.807

8.091.615

10,5

Suministro e instalacién de elementos de marcacién en general tipo panduit o similar GL

1.205.648

192.904

1.398.552

5.594.207

10,6

Certificacién plena del cumplimiento del RETIE. UN

B N N

1.291.765

206.682

1.498.447

5.993.790

VALOR TOTAL

991.656.747

LOSITEMS 4.5,8.4,8.5y 8.6
NO FUERON TENIDOS EN
CUENTA EN LA PROPUESTA
ECONOMICA
MODIFICANDOLA EN SU
TOTALIDAD.
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Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACION DAPRE-ACR No

. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

CONSORCIO SICMES ALCALA

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
$ 7.642| $ 1.223( $ 8.865| $ 4.432.360
$ 12.010( $ 1922 $ 13.932| $ 3.482.900
$ 20.744| $ 3319| $ 24.063| $ 1.925.043
$ 25111| $ 4.018| $ 29.129| $ 1.747.726
$ 28.386 | $ 4542| $ 32.928| $ 3.292.776
$ 49.130| $ 7.861| $ 56.991| $ 1.709.724
$ 81.884| $ 13.101| $ 94.985| $ 1.899.709
$ 43671| $ 6.987| $ 50.658 | $ 1.013.167
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\'ICRUP E‘Il\nllll\(‘
9826 $ 1572 ) 1. 2.735.558
LICITACION DAPRE-ACR Nd. 033 de 2010
PROPUESTA ECONPMICA

21836 | $ 3.494 25330 | $ 1.519.786
27295] $ 4367 31.662 | $ 3.166.220
32480 | $ 5.197 37.677| $ 24.489.920
96.280 | $ 15.405 111.685 | $ 27.921.200
1.091.783| $ 174.685 1.266.468 | $ 11.398.215
983 $ 157 1140 $ 3.420.840
546 $ 87 633 $ 190.008
9826 1572 11398 $ 45593
131.014 | $ 20.962 151.976 | $ 607.905
9826 $ 1572 11.398 | $ 45593
2074 $ 332 2.406 | $ 38.493
131.014 | $ 20.962 151.976 | $ 607.905
163.767 | $ 26.203 189.970 | $ 189.970
24019 $ 3.843 27.862 | $ 5.293.788
4476 $ 716 5192 | $ 233.647
24565| $ 3.930 28.495 | $ 1.709.724
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Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

38.324] $ 6.132| $ LICITACION DAPRE-ALGRNd. 933 de 2010 10.669.402
PROPUESTA ECONDMICA
196.521 | $ 31.443| $ 227.964 | $ 22.796.436
8.298| $ 1328 $ 9.626 | $ 866.311
7.097| $ 1136 $ 8.233| $ 1.646.504
4.695| $ 751 $ 5446 | $ 15.793.980
1.746.852 | $ 279.496 | $ 2.026.348 | $ 2.026.348
1.746.852 | $ 279.496 | $ 2.026.348 | $ 2.026.348
414877 $ 66.380 | $ 481.257 | $ 1.925.029
458549 | $ 73.368| $ 531917 | $ 2.127.667
4.148.774| $ 663.804 | $ 4.812.578| $ 4.812.578
491.302| $ 78.608 | $ 569.910 | $ 9.118.565
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Y GRUPOS ALZADOS EN-ARMAS.
655.070 | $ 104.811 < 759.881 [ $ 3.799.406

LICITACION DAPRE-ACR Nd. 033 de 2010

PROPUESTA ECONDMICA

17.469| $ 2.795 20.264 | $ 3.850.168
20.7441 $ 3.319 24.063| $ 192.504
34.937| $ 5.590 40.527 | $ 324.215
41.488| $ 6.638 48.126 | $ 192.504
7.642| $ 1.223 8.865| $ 2.881.034
16.377| $ 2.620 18.997 | $ 6.174.129
3.056.992 | $ 489.119 3.546.111| $ 14.184.443
2.840.000 | $ 454.400 3.294.400 | $ 26.355.200
1.800| $ 288 2.088| $ 66.816.000
491.302| $ 78.608 569.910 | $ 11.398.206
491.302| $ 78.608 569.910 | $ 9.118.565
39.086| $ 6.254 45340 $ 14.735.422
6.551| $ 1.048 7599 $ 2.469.727
8.734| $ 1.397 10.131| $ 3.292.718
19.652| $ 3.144 22796 | $ 7.408.804
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17.469 2795 $ Y GRUPUS ALZARIS FNGARVIAS 6.585.813

LICITACION DAPRE-ACR Nd. 033 de 2010

DRODPLIESTA CA

17.469 2795][ $ i %ﬁ% i 6.585.813
163.767 26203 | $ 189.970 569.909
131.014 20962 | $ 151.976 455.929
98.260 15722 | $ 113.982 341.945
120.096 19215 $ 139.311 557.245
15.285 2446 $ 17.731 1.063.836
17.469 2795 $ 20.264 2.634.325
98.260 15.722 | $ 113.982 6.041.025
163.767 26203 | $ 189.970 3.799.394
3.821.240 611398 $ 4.432.638 22.163.192
218.357 34937 | $ 253.294 1.266.471
21.200.000 3.392.000 | $ 24.592.000 98.368.000
17.500.000 2.800.000 | $ 20.300.000 142.100.000
764.248 122.280 | $ 886.528 7.092.221
98.260 15722 | $ 113.982 683.890
1.200.961 192154 $ 1.393.115 5.572.459
54,589 8734 $ 63.323 253.293
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Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

TACLAN oA

HEFACION-DAPRE-AER NG 033de 2016
873.426 139.748 PROPUESTAECONPMICA 4.052.697
709.659 113.545 823204 | $ 4.939.227
32.753 5.240 37.993] $ 227.961
20.744 3319 24.063] $ 866.269
229.274 36.684 265.958 | $ 1.595.747
17.469 2.795 20.264 | $ 5.390.235
34.937 5.590 40527 $ 243.162
32.753 5.240 37993 $ 1.367.765
65.507 10.481 75.988 | $ 2.279.644
22.927 3.668 26.595 | $ 797.860
65.507 10.481 75.988 | $ 303.952
65.507 10.481 75.988 | $ 1.063.834
327.535 52.406 379.941] $ 379.941
327.535 52.406 379.941] $ 379.941
491.302 78.608 569.910 | $ 569.910
100.444.010 16.071.042 116.515.052 | $ 116.515.052
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA
4.913.022| $ 786.084 | $ 5.699.106 | $ 28.495.528
873.426| $ 139.748 [ $ 1.013.174] $ 4.052.697
491302 | $ 78.608 | $ 569.910 | $ 569.910
764.248] $ 122.280 | $ 886.528 | $ 886.528
5.458.914 | $ 873.426 | $ 6.332.340| $ 12.664.680
1.637.674| $ 262.028| $ 1.899.702 | $ 7.598.807
4367.131[ $ 698.741] $ 5.065.872[ $ 20.263.488
SUMA DE LOS VALORES DE LA PROPUESTA $ 871.759.578
VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
$ 871.759.576

Pégina 14 de 49 Septiembre de 2010



ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

ITELCA
VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
$ 5.800 | $ 928 | $ 6.728 | $ 3.364.000
$ 7.800 | $ 1.248 | $ 9.048 | $ 2.262.000
$ 10.800 | $ 1.728 | $ 12528 | $ 1.002.240
$ 15.100 | $ 2416 | $ 17.516 | $ 1.050.960
$ 18.000 | $ 2.880 [ $ 20.880 | $ 2.088.000
$ 22.700 | $ 3.632| % 26332 | $ 789.960
$ 72.700 | $ 11.632 | $ 84332 |$ 1.686.640
$ 23.200 | $ 3.712 | $ 26912 | $ 538.240
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y-GRUP Al

ADOS-EN-ARMAS.
TN

oo

LICITACION DAPRE

ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

7.200 1.152 8.352 2.004.480
9.100 1.456 10.556 | $ 633.360
27.900 4.464 32364 | $ 3.236.400
30.000 4.800 34.800 | $ 22.620.000
90.000 14.400 104.400 | $ 26.100.000

B - s B
975.700 156.112 1.131.812 | $ 10.186.308
900 144 1.044 | $ 3.132.000

. - | .
500 80 580 | $ 174.000
8.800 1.408 10.208 [ $ 40.832
117.100 18.736 135.836 [ S 543.344
8.800 1.408 10.208 [ $ 40.832
1.900 304 2204 | $ 35.264
117.100 18.736 135.836 [ $ 543.344
146.400 23.424 169.824 [ $ 169.824
21.500 3.440 24.940 | $ 4.738.600
5.400 864 6.264 | $ 281.880

_ - | _
49.800 7.968 57.768 | $ 3.466.080

Pagina 16 de 49

Septiembre de 2010



ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACION DAPREJACR No. U33 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

60.500 | $ 9.680 | $ 70.180 | $ 16.843.200
310.900 | $ 49.744 | $ 360.644 [ $ 36.064.400
23.900 [ $ 3.824 | $ 27.724 | $ 2.495.160
16.300 | $ 2.608 | $ 18.908 [ $ 3.781.600
15.400 | $ 2.464 | $ 17.864 | $ 51.805.600
1.561.100 | $ 249.776 | $ 1.810.876 | $ 1.810.876
1.561.100 [ $ 249.776 | $ 1.810.876 [ $ 1.810.876
414.000 | $ 66.240 | $ 480.240 | $ 1.920.960
478.700 | $ 76.592 | $ 555.292 [ $ 2.221.168
3.206.100 | $ 512.976 [ $ 3.719.076 | $ 3.719.076
365.800 | $ 58.528 | $ 424328 | $ 6.789.248
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN-ARMAS.

LICITACION DAPRE

ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

1.106.700 177.072 1.283.772 | $ 6.418.860
13.600 2.176 15.776 [ $ 2.997.440
13.600 2.176 15.776 | $ 126.208
31.600 5.056 36.656 | $ 293.248
31.600 5.056 36.656 | $ 146.624
11.200 1.792 12.992 [ $ 4.222.400
16.000 2.560 18.560 [ $ 6.032.000
2.731.800 437.088 3.168.888 | $ 12.675.552
3.122.100 499.536 3.621.636 | $ 28.973.088

- - S -
1.100 176 1.276 [ $ 40.832.000
440.000 70.400 510.400 | $ 10.208.000
440.000 70.400 510.400 | $ 8.166.400
43.800 7.008 50.808 | $ 16.512.600
9.700 1.552 11.252 [ $ 3.656.900
43.800 7.008 50.808 | $ 16.512.600
13.000 2.080 15.080 [ $ 4.901.000
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADUS EN ARMAS

LICITACION DAPRE

ACR No. 033 de 2010

11.100 1.776 profBELEA Seononica 4.184.700
11.100 1.776 12.876 | $ 4.184.700
157.200 25.152 182352 | $ 547.056
104.400 16.704 121.104 | $ 363.312
48.200 7.712 55.912 | $ 167.736
48.200 7.712 55.912 | $ 223.648
21.900 3.504 25.404 [ $ 1.524.240
43.700 6.992 50.692 | $ 6.589.960
81.400 13.024 94.424 | $ 5.004.472
383.400 61.344 444.744 | $ 8.894.880
8.712.600 1.394.016 10.106.616 | $ 50.533.080
203.100 32.496 235.596 [ $ 1.177.980
26.686.600 4.269.856 30.956.456 | $ 123.825.824
22.558.900 3.609.424 26.168.324 | $ 183.178.268
838.100 134.096 972.196 | $ 7.777.568
540.300 86.448 626.748 | $ 3.760.488
4.737.700 758.032 5.495.732 | $ 21.982.928
48.800 7.808 56.608 | $ 226.432
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

1A R

He LAMN-DAPRE-ACRAL A3-rl=-3046
CICTACION DAPRETACKRNOT U35 0eZ010

- PROPUESTA ECONOMICA -
615.600 98.496 714.096 | S 2.856.384
827.500 132.400 959.900 | $ 5.759.400
134.600 21.536 156.136 | $ 936.816
81.600 13.056 94.656 | $ 3.407.616
205.200 32.832 238.032 | $ 1.428.192
8.400 1.344 9.744 | $ 2.591.904
55.300 8.848 64.148 | $ 384.888
62.200 9.952 72.152 | $ 2.597.472
- - s B
298.200 47.712 345912 | $ 10.377.360
- - $ -
20.500 3.280 23.780 | $ 713.400
58.600 9.376 67.976 | $ 271.904
58.600 9.376 67.976 | $ 951.664
292.700 46.832 339.532 | $ 339.532
292.700 46.832 339.532 | $ 339.532
439.100 70.256 509.356 | $ 509.356
- - s -
121.524.200 19.443.872 140.968.072 | $ 140.968.072
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

S 3.826.400 | $ 612.224 | $ 4.438.624 | $ 22.193.120
$ - s - s -

S 780.600 | $ 124.896 | $ 905.496 | $ 3.621.984
S 439.100 | $ 70.256 | $ 509.356 | $ 509.356
S 683.000 | $ 109.280 | $ 792.280 | $ 792.280
S 4.878.200 | $ 780.512 | $ 5.658.712 | $ 11.317.424
S 1.463.500 | $ 234.160 | $ 1.697.660 | $ 6.790.640
S 3.902.600 | $ 624.416 | $ 4.527.016 | $ 18.108.064

$ 1.044.579.304
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA
CONSORCIO SALOM
VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA [ VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
$ 2.356 | $ 3771 $ 2733 |$ 1.366.480
$ 4712 | $ 7541 $ 5.466 | $ 1.366.480
$ 23.560 [ $ 3770 | $ 27.330 | $ 2.186.368
$ 24.738 | $ 3.958 | $ 28.696 | $ 1.721.765
$ 25.916 [ $ 4147 |'$ 30.063 | $ 3.006.256
$ 30.628 | $ 4.900 | $ 35.528 | $ 1.065.854
$ 106.020 | $ 16.963 | $ 122.983 | $ 2.459.664
$ 29.450 | $ 4712 $ 34.162 | $ 683.240
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

\'ICRUP ALZADOS. Ell‘l ARMAS.
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

21.204 3.393 24597 | $ 5.903.194
27.094 4.335 31429 | $ 1.885.742
94.240 15.078 109.318 | $ 10.931.840
41.819 6.691 48.510 | $ 31.531.526
64.790 10.366 75.156 | $ 18.789.100
942.400 150.784 1.093.184 | $ 9.838.656
1.531 245 1776 | $ 5.329.272
1531 245 1776 | $ 532.927
553.660 88.586 642.246 | $ 2.568.982
101.897 16.304 118.201 | $ 472.802
14.725 2.356 17.081 | $ 68.324
6.243 999 7242 | $ 115.878
101.897 16.304 118.201 | $ 472.802
158.441 25.351 183.792 | $ 183.792
37.696 6.031 43.727 | $ 8.308.198
11.780 1.885 13.665 | $ 614.916
30.628 4.900 35528 | $ 2.131.709
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

CICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA
40.641 | $ 6.503 | $ 47.144 | $ 11.314.454
188.480 | $ 30.157 | $ 218.637 | $ 21.863.680
11544 | $ 1.847 | $ 13392 [ $ 1.205.235
8.717 | 1.395 | $ 10.112 | $ 2.022.390
5.890 | $ 9428 6.832 [ $ 19.813.960
1.413.600 | $ 226.176 | $ 1.639.776 | $ 1.639.776
4.123.000 | $ 659.680 | $ 4.782.680 | $ 4.782.680
424.080 | $ 67.853 | $ 491.933 | $ 1.967.731
542.705 | $ 86.833 [ $ 629.537 | $ 2.518.149
1.649.200 | $ 263.872 | $ 1.913.072 | $ 1.913.072
412.300 [ $ 65.968 | $ 478.268 | $ 7.652.288
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPROS ALZADOS EN-ARMAS.
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA
1.413.600 226.176 1.639.776 | $ 8.198.880
17.670 2.827 20497 | $ 3.894.468
17.670 2.827 20.497 | $ 163.978
51.832 8.293 60.125 | $ 481.001
51.832 8.293 60.125 | $ 240.500
12.958 2.073 15031 | $ 4.885.166
30.628 4.900 35.528 | $ 11.546.756
294.500 47.120 341620 | $ 1.366.480
1.413.600 226.176 1.639.776 | $ 13.118.208
- 1s B
2.356 377 2733 |$ 87.454.720
471.200 75.392 546.592 | $ 10.931.840
471.200 75.392 546.592 | $ 8.745.472
37.696 6.031 43.727 | $ 14.211.392
5.890 942 6.832 | $ 2.220.530
8.246 1.319 9.565 | $ 3.108.742
18.848 3.016 21.864 | $ 7.105.696
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARVIAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
15.314 2.450 opADL e S ANARLCA 773.378
THROFOUESTAECONOIVRCA
15.314 2.450 17.764 | $ 5.773.378
88.350 14.136 102.486 | $ 307.458
73.036 11.686 84722 | $ 254.165
76.570 12.251 88.821 | $ 266.464
106.020 16.963 122.983 | $ 491.933
11.780 1.885 13.665 | $ 819.888
15.314 2.450 17.764 | $ 2.309.351
77.748 12.440 90.188 | $ 4.779.947
18.848 3.016 21.864 | $ 437.274
824.600 131.936 956.536 | $ 4.782.680
294.500 47.120 341620 | $ 1.708.100
23.560.000 | $ 3.769.600 27.329.600| $ 109.318.400
18.848.000 | $ 3.015.680 21.863.680| $ 153.045.760
111.910 17.906 129.816 | $ 1.038.525
494.760 79.162 573922 | $ 3.443.530
5.536.600 885.856 6.422.456 | $ 25.689.824
88.350 14.136 102.486 | $ 409.944
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

HEITACION-DAPRE-AER N0 633 de-26160
PROPUESTAECONOMICA

789.260 | $ 126.282 | $ 915542 | $ 3.662.166
335.730 | $ 53.717 | $ 389.447 | $ 2.336.681
229.710 | $ 36.754 | $ 266.464 | $ 1.598.782
35.340 | $ 5.654 | $ 40.994 | $ 1.475.798
135.470 | $ 21.675|$ 157.145 | $ 942.871
49.476 | $ 7916 | $ 57.392 | $ 15.266.315
412.300 | $ 65.968 | $ 478.268 | $ 2.869.608
31.806 | $ 5.089 | $ 36.895 | $ 1.328.219
376.960 | $ 60.314 | $ 437.274 | $ 13.118.208
15314 | $ 2450 | $ 17.764 | $ 532.927
27.094 | $ 4335(3 31429 | $ 125.716
76.570 | $ 12.251| $ 88.821 | $ 1.243.497
176.700 | $ 28.272 | $ 204972 | $ 204.972
812.820 | $ 130.051 | $ 942871 | $ 942.871
447.640 | $ 71622 | $ 519.262 | $ 519.262
180.000.000 | $ 28.800.000 | $ 208.800.000 | $ 208.800.000
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

$ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 4.060.000 | $ 20.300.000
$ 1.472.500 | $ 235.600 | $ 1.708.100 | $ 6.832.400
$ 2.061.500 | $ 329.840 | $ 2.391.340 | $ 2.391.340
$ 2.709.400 | $ 433.504 [ $ 3.142.904 | $ 3.142.904
$ 3.062.800 | $ 490.048 | $ 3.552.848 | $ 7.105.696
$ 606.670 | $ 97.067 | $ 703.737 | $ 2.814.949
$ 918.840 | $ 147.014 | $ 1.065.854 [ $ 4.263.418

$ 990.371.611
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
$ 5.600 89 [ S 6.496 | $ 3.248.000
S 7.500 1.200 | $ 8.700 | § 2.175.000
S 11.000 1.760 | $ 12.760 [ $ 1.020.800
$ 16.000 2.560 | $ 18.560 | $ 1.113.600
$ 19.500 3.120 | $ 22,620 | $ 2.262.000
$ 22.900 3.664 | $ 26.564 | $ 796.920
$ 67.800 10.848 | $ 78.648 | $ 1.572.960
$ 12.000 1920 | $ 13.920 [ $ 278.400
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y- GRUP AL ZADOS-EN-ARMAS.
T TN

oo

LICITACION DAPRE-A
PROPUESTA E
27.107

[R No. 033 de 2010
CgNOMICA

23.368 3.739 6.505.651
27.700 4.432 32132 | $ 1.927.920
88.900 14.224 103.124 [ $ 10.312.400
29.000 4.640 33.640 | $ 21.866.000
77.800 12.448 90.248 | $ 22.562.000

_ - | B
406.000 64.960 470.960 | $ 4.238.640
2.110 338 2.448 | S 7.342.800

_ - | B
450 72 522 (S 156.600
176.000 28.160 204.160 | $ 816.640
226.000 36.160 262.160 | $ 1.048.640
118.000 18.880 136.880 [ $ 547.520
2.916 467 3.383|$ 54.121
398.000 63.680 461.680 | $ 1.846.720
564.000 90.240 654.240 [ $ 654.240
42.000 6.720 48720 | $ 9.256.800
5.500 880 6.380 | $ 287.100

_ - | B
28.800 4.608 33.408 | $ 2.004.480
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACION DAPRE-ATR No. U33 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

62.540 | $ 10.006 | $ 72.546 | $ 17.411.136
240.500 | $ 38.480 | $ 278.980 [ $ 27.898.000
10.858 | $ 1.737 | $ 12.595 [ $ 1.133.575
8.748 | $ 1.400 | $ 10.148 [ $ 2.029.536
6.330 [ $ 1.013 [ $ 7.343 | $ 21.294.120
498.000 | $ 79.680 | $ 577.680 [ $ 577.680
360.000 | $ 57.600 [ $ 417.600 | $ 417.600
422.000 | $ 67.520 [ $ 489.520 | $ 1.958.080
510.000 | $ 81.600 | $ 591.600 | $ 2.366.400
2.144.000 | $ 343.040 | $ 2.487.040 | $ 2.487.040
284.000 | $ 45.440 | $ 329.440 [ $ 5.271.040
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZA

OS-EN-ARMAS.

LICITACION DAPRE-A

[R No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

660.800 105.728 766.528 | $ 3.832.640
9.800 1.568 11.368 [ $ 2.159.920
9.800 1.568 11.368 | $ 90.944
54.800 8.768 63.568 | $ 508.544
54.800 8.768 63.568 | $ 254.272
6.900 1.104 8.004 | $ 2.601.300
16.590 2.654 19.244 | S 6.254.430
1.890.000 302.400 2.192.400 | $ 8.769.600
2.960.000 473.600 3.433.600 | $ 27.468.800

- - S -
1.850 296 2.146 | $ 68.672.000
352.000 56.320 408.320 | $ 8.166.400
352.000 56.320 408.320 [ $ 6.533.120
30.000 4.800 34.800 | $ 11.310.000
5.000 800 5.800 | $ 1.885.000
4.500 720 5.220|$ 1.696.500
12.600 2.016 14.616 | $ 4.750.200
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZAUS EN ARMAS

LICITACION DAPRE-A(R No. 033 de 2010
9.800 1.568 onan. S nonica 3.694.600
9.800 1.568 11368 | $ 3.694.600
78.000 12.480 90.480 | $ 271.440
69.000 11.040 80.040 | $ 240.120
130.000 20.800 150.800 | $ 452.400
130.000 20.800 150.800 | $ 603.200
9.400 1.504 10.904 | $ 654.240
16.600 2.656 19.256 | $ 2.503.280
52.900 8.464 61.364 | $ 3.252.292
298.000 47.680 345.680 | $ 6.913.600
4.028.000 644.480 4.672.480 | $ 23.362.400
886.000 141.760 1.027.760 | $ 5.138.800
10.154.400 1.624.704 11.779.104 | $ 47.116.416
7.164.000 1.146.240 8.310.240 | $ 58.171.680
650.000 104.000 754.000 | $ 6.032.000
632.500 101.200 733.700 | $ 4.402.200
2.750.000 440.000 3.190.000 | $ 12.760.000
220.000 35.200 255.200 | $ 1.020.800
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

- V- C S B V-V -1
FRINOT U333 Ue 2010

R
PROPUESTAECONOMICA

560.000 89.600 649.600 | $ 2.598.400
300.000 48.000 348.000 | $ 2.088.000
29.000 4.640 33.640 [ $ 201.840
36.000 5.760 41.760 | S 1.503.360
289.000 46.240 335.240 | $ 2.011.440
16.600 2.656 19.256 | $ 5.122.096
65.000 10.400 75.400 | $ 452.400
12.000 1.920 13.920 | $ 501.120

- BB B
456.000 72.960 528.960 | $ 15.868.800

- s B
8.000 1.280 9.280 | $ 278.400
16.800 2.688 19.488 | $ 77.952
35.700 5.712 41412 | $ 579.768
2.680.000 428.800 3.108.800 | $ 3.108.800
1.780.000 284.800 2.064.800 | $ 2.064.800
1.400.000 224.000 1.624.000 | $ 1.624.000

- - S -
151.200.000 24.192.000 175.392.000 | $ 175.392.000
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

2.860.000 | $ 457.600 | $ 3.317.600 | $ 16.588.000

$ - s - s -
160.000 | $ 25.600 | $ 185.600 [ $ 742.400
320.000 | $ 51.200 [ $ 371.200 | $ 371.200
S 980.000 | $ 156.800 | $ 1.136.800 | $ 1.136.800
$ 1.800.000 | $ 288.000 | $ 2.088.000 | $ 4.176.000
$ 650.000 | $ 104.000 | $ 754.000 | $ 3.016.000
$ 2.300.000 | $ 368.000 | $ 2.668.000 | $ 10.672.000
$ 772.153.473
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

CONSORCIO ACR 033 2010
VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
S 13.259 2121 1S 15.380 | $ 7.690.220 | Ajuste de decimales
S 15.640 2.502 [ $ 18.142 | $ 4.535.600
S 20.235 3.238 [ $ 23.473 [ $ 1.877.808
S 27.688 4.430 | $ 32.118 [ $§ 1.927.085
S 30.327 4852 |$ 35.179 | $ 3.517.932
S 41.591 6.655 | $ 48.246 | S 1.447.367
S 101.241 16.199 | $ 117.440 | $ 2.348.791
$ 38.658 6.185 | $ 44.843 | S 896.866

Pagina 36 de 49

Septiembre de 2010



ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

\'ICRUP ALZADOS. Ell ARMAS.
LICITACION DAPRE-ACR No.|033 de 2010
PROPUESTA ECONQMICA

32.128 5.140 37.268 | S 8.944.435
44.309 7.089 51.398 | $ 3.083.906
98.359 15.737 114.096 | $ 11.409.644
34.184 5.469 39.653 | $ 25.774.736
46.984 7.517 54.501 | $ 13.625.360

_ - s _
746.980 119.517 866.497 | $ 7.798.471
1.657 265 1922 | $ 5.766.360

_ - s _
1.280 205 1485 | $ 445.440
198.756 31.801 230.557 | $ 922.228
643.877 103.020 746.897 [ $ 2.987.589
34.089 5.454 39.543 | $ 158.173
4.205 673 4.878 | $ 78.045
639.772 102.364 742.136 [ $ 2.968.542
1.059.772 169.564 1.229.336 | $ 1.229.336
32.942 5.271 38.213 | $ 7.260.417
5.370 859 6.229 | $ 280.314

_ - s B
28.539 4.566 33.105 | $ 1.986.314
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACION DAPRE-ACR No.[033 de 2010
PROPUESTA ECONQMICA
39.234 | $ 6.277 | $ 45,511 | $ 10.922.746
251.345 | $ 40.215 | $ 291.560 | $ 29.156.020
8.887 | $ 1.422 | S 10.309 | $ 927.803
Fue modificado el item de
cantidades por lo cual no fue
calculado en la propuesta
- S 1.155 | $ 8371 (S -
5.855 | $ 937 | $ 6.792 | $ 19.696.220
4.228.900 | $ 676.624 | $ 4.905.524 [ $ 4.905.524
4.228.900 | $ 676.624 | $ 4.905.524 [ $ 4.905.524
1.139.551 | $ 182.328 | $ 1.321.879 | $ 5.287.517
1.302.344 | $ 208.375 [ $ 1.510.719 | $ 6.042.876
7.048.376 | $ 1.127.740 | $ 8.176.116 [ $ 8.176.116
908.394 | $ 145.343 | $ 1.053.737 | $ 16.859.793
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOSE

ARMAS.

LICITACION DAPRE-ACR No.

033 de 2010

PROPUESTA ECONQMICA

1.550.450 248.072 1.798.522 [ $ 8.992.610
23.626 3.780 27.406 | $ 5.207.170
23.626 3.780 27.406 | $ 219.249
44.626 7.140 51.766 | $ 414.129
44.626 7.140 51.766 | $ 207.065
16.626 2.660 19.286 | $ 6.268.002
27.826 4.452 32.278 | $ 10.490.402

1.630.826 260.932 1.891.758 | $ 7.567.033

2.127.851 340.456 2.468.307 | $ 19.746.457

- - S -

2.296 367 2.663 [ $ 85.227.520
833.998 133.440 967.438 | $ 19.348.754
44.594 7.135 51.729 | $ 827.665
30.194 4.831 35.025 | $ 11.383.138
44.594 7.135 51.729 | $ 16.811.938
5.936 950 6.886 | $ 2.237.872
44.594 7.135 51.729 | $ 16.811.938
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
s LICITACION DAPRE-ACR No.(033 de 2010

$ 30.194 | $ 4.831 CRADLIECTA o 11.383.138
$ 30.194 | $ 4.831 35.025 | $ 11.383.138
$ 195.000 | $ 31.200 226.200 | $ 678.600
$ 175.000 | $ 28.000 203.000 | $ 609.000
$ 66.918 | $ 10.707 77.625 | $ 232.875
$ 89.679 | $ 14.349 104.028 | $ 416.111
$ 11.179 | $ 1.789 12968 | $ 778.058
$ 18.179 | $ 2.909 21.088 | $ 2.741.393
$ 76.840 | $ 12.294 89.134 | $ 4.724.123
$ 294.880 | $ 47.181 342.061 | $ 6.841.216
$ 2.798.400 | $ 447.744 3.246.144 | $ 16.230.720
$ 392.320 | $ 62.771 455.091 | $ 2.275.456
$ 7.381.440 | $ 1.181.030 8.562.470 | $ 34.249.882
$ 4.213.440 | $ 674.150 4.887.590 [ $ 34.213.133
$ 1.045.440 | $ 167.270 1.212.710 | $ 9.701.683
$ 728.640 | $ 116.582 845.222 | $ 5.071.334
$ 5.940.000 | $ 950.400 6.890.400 | $ 27.561.600
$ 240.000 | $ 38.400 278.400 | $ 1.113.600
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

S s HEFFACION-DAPRE-AER No- og; de2616
PROPUESTA ELUNJ’M'ILA
578.026 | $ 92.484 | $ 670.510 [ $ 2.682.041
183.660 | $ 29.386 | $ 213.046 | $ 1.278.274
20.060 | $ 3.210 [ 23.270 [ $ 139.618
50.660 | $ 8.106 | $ 58.766 | $ 2.115.562
228.100 | $ 36.496 | $ 264.596 [ $ 1.587.576
11.660 | $ 1.866 | $ 13.526 | $ 3.597.810
141.660 | $ 22.666 | $ 164.326 | $ 985.954
22.000 | $ 3.520 | $ 25.520 | $ 918.720
$ - 1S - |3 -
824.000 | $ 131.840 | $ 955.840 | $ 28.675.200
$ - |3 - |3 -
40.960 | $ 6.554 [ $ 47.514 | $ 1.425.408
93.240 | $ 14.918 | $ 108.158 | $ 432.634
87.640 | $ 14.022 | $ 101.662 | $ 1.423.274
Este item fue suprimido de la
propuesta economica
modificandola en su totalidad
- 18 320.000 | $ 2.320.000
Este item fue suprimido de la
propuesta economica
modificandola en su totalidad
- 1S 72.000 | $ 522.000
Este item fue suprimido de la
propuesta economica
modificandola en su totalidad
- S 72.000 | $ 522.000
$ - |3 - |3 -
253.320.000 | $ 40.531.200 | $ 293.851.200 | $ 293.851.200
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

S 4.550.000 | $ 728.000 | $ 5.278.000 | $ 26.390.000
$ - 1S - 1S -

S 2.500.000 | $ 400.000 | $ 2.900.000 | $ 11.600.000
$ 5.000.000 | $ 800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000
$ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 2.320.000 | $ 2.320.000
S 2.000.000 | $ 320.000 | $ 2.320.000 | $ 4.640.000
$ 975.000 | $ 156.000 | $ 1.131.000 | $ 4.524.000
S 1.500.000 | $ 240.000 | $ 1.740.000 | $ 6.960.000
SUMA DE LOS VALORES DE LA PROPUESTA $ 1.009.154.386

SE MODIFICO LA PROPUESTA

ECONOMICA AL SUPRIMIR LAS
CANTIDADES EN LOS ITEMS
VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA S 1.009.153.882 4.5,8.4,8.5,8.6
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA - RETCOM

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES
Fue mal calculado el valor del
S 9.441 1.511 ]S 10.952 | $ 5.475.780 |iva en la propuesta economica
Fue mal calculado el valor del
S 10.594 1.695 | $ 12.289 | $ 3.072.260 [iva en la propuesta economica
S 8.033 1.285 | $ 9318 | $ 745.462
S 12.149 1.944 | $ 14.093 | $ 845.570
S 20.460 3.274 | $ 23.734 [ $ 2.373.360
S 25.874 4.140 | $ 30.014 [ $ 900.415
S 78.815 12.610 | $ 91.425 | S 1.828.508
S 85.993 13.759 | $ 99.752 | $ 1.995.038
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y-GRUP ALZAD.

S EN ADMAC
TN

oo

LICITACION DAPRE-AC

R No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

10.202 1.632 11.834 [ S 2.840.237
9.441 1.511 10.952 [ $ 657.094
54.099 8.656 62.755 | $ 6.275.484
42.497 6.800 49.297 | $ 32.042.738
91.244 14.599 105.843 | $ 26.460.760

B - |s B
2.828.355 452.537 3.280.892 [ $ 29.528.026
4.539 726 5.265 | $ 15.795.720

B - s B
10.938 1.750 12.688 | S 3.806.424
1.275.923 204.148 1.480.071 | $ 5.920.283
27.038 4.326 31.364 | $ 125.456
71.376 11.420 82.796 | $ 331.185
9.632 1.541 11.173 | $ 178.770
25.301 4.048 29.349 | $ 117.397
183.533 29.365 212.898 [ $ 212.898
26.952 4.312 31.264 | $ 5.940.221
4.932 789 5721 | $ 257.450

- - s B
19.175 3.068 22.243 [ S 1.334.580
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACION DAPRE-ACR No. U33 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

70.268 | $ 11.243 | $ 81.511 | $ 19.562.611
208.933 [ $ 33429 | $ 242.362 | $ 24.236.228
7.595 | $ 1.215 [ $ 8.810 | $ 792.918
12.060 [ $ 1930 [ $ 13.990 | $ 2.797.920
15.276 | $ 2444 | $ 17.720 | $ 51.388.464
774.011 [ $ 123.842 | $ 897.853 | $ 897.853
645.417 | $ 103.267 | $ 748.684 | S 748.684
1.411.742 | $ 225.879 [ $ 1.637.621 [ $ 6.550.483
19.175 | $ 3.068 | $ 22.243 | $ 88.972
10.050.955 | $ 1.608.153 [ $ 11.659.108 | $ 11.659.108
250.474 [ $ 40.076 | $ 290.550 | $ 4.648.797
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPQOS ALZAD:

S EN-ARMAS.

LICITACION DAPRE-AC

R No. 033 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

1.014.015 162.242 1.176.257 [ $ 5.881.287
10.161 1.626 11.787 | $ 2.239.484
10.512 1.682 12.194 | $ 97.551
26.584 4.253 30.837 | $ 246.700
197.294 31.567 228.861 [ $ 915.444
8.006 1.281 9.287 | $ 3.018.262
25.968 4.155 30.123 [ $ 9.789.936
70.268 11.243 81.511|$ 326.044
2.498.576 399.772 2.898.348 | $ 23.186.785

- - S -
1.683 269 1.952 [ $ 62.472.960
413.710 66.194 479.904 | $ 9.598.072
413.710 66.194 479.904 | $ 7.678.458
57.225 9.156 66.381 | $ 21.573.825
3.987 638 4.625 | S 1.503.099
4.712 754 5.466 | $ 1.776.424
23.649 3.784 27433 | $ 8.915.673
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS

Y GRUPOUS ALZADPS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

13.908 2.225 bADLL A SNOMICA 5.243.316
27.029 4325 31.354 | $ 10.189.933
1.683 269 1.952 | $ 5.857
127.231 20.357 147.588 | $ 442.764
97.120 15.539 112.659 | $ 337.978
115.484 18.477 133.961 | $ 535.846
6.802 1.088 7.890 | $ 473.419
672.543 107.607 780.150 | $ 101.419.484
435.570 69.691 505.261 | $ 26.778.844
125.440 20.070 145510 | $ 2.910.208
6.490.762 1.038.522 7.529.284 | $ 37.646.420
699.988 111.998 811.986 | $ 4.059.930
17.035.974 2.725.756 19.761.730 | $ 79.046.919
5.199.784 831.965 6.031.749 | $ 42.222.246
430.363 68.858 499.221 | $ 3.993.769
1.025.179 164.029 1.189.208 | $ 7.135.246
5.464.470 874.315 6.338.785 | $ 25.355.141
3.243 519 3.762 | $ 15.048
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

1AM DA

S HEITACION-DAPRE-AER No-033de 2016
PROPUESTAEGONONMHCA
463.876 | S 74.220 538.096 | $ 2.152.385
185.806 | $ 29.729 215.535 [ § 1.293.210
223312 | $ 35.730 259.042 [ $§ 1.554.252
22.070 | $ 3.531 25.601 [ $ 921.643
107.535 | $ 17.206 124741 | $ 748.444
9.111 | $ 1.458 10.569 | $ 2.811.290
56.462 | $ 9.034 65.496 | S 392.976
8.156 | $ 1.305 9.461 | $ 340.595
s - - s -
381.992 | $ 61.119 443111 | $ 13.293.322
s - - s -
63.502 | $ 10.160 73.662 | $ 2.209.870
63.107 | $ 10.097 73.204 | S 292.816
263.912 | $ 42.226 306.138 | $ 4.285.931
Este item fue suprimido de la
propuesta economica
$ o - S - |[modificandola en su totalidad
Este item fue suprimido de la
propuesta economica
S o - S - |modificandola en su totalidad
Este item fue suprimido de la
propuesta economica
S o - S - |modificandola en su totalidad
5 - -~ s -
170.801.395 | $ 27.328.223 198.129.618 | $ 198.129.618
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
PROPUESTA ECONOMICA

$ 2.767.810 | $ 442.850 | $ 3.210.660 | $ 16.053.298
$ - s - s -
$ 1.600.000 | $ 256.000 | $ 1.856.000 | $ 7.424.000
$ 892.740 | $ 142.838 | $ 1.035.578 | $ 1.035.578
$ 1.394.620 | $ 223.139 | $ 1.617.759 | $ 1.617.759
$ 2.500.000 | $ 400.000 | $ 2.900.000 | $ 5.800.000
$ 1.694 | $ 271 $ 1.965 | $ 7.860
$ 2.500.394 | $ 400.063 | $ 2.900.457 | $ 11.601.828
SUMA DE LOS VALORES DE LA PROPUESTA $ 1.051.432.198

LOS ITEMS 8.4,8.5y 8.6

FUERON SUPRIMIDOS DE LA

PROPUESTA ECONOMICA

VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA MODIFICANDOLA EN SU

TOTALIDAD.
$ 1.050.549.198,00
$ 882.999,72
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ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE
UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010

OBJETO: Realizar el montaje y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado
estructurado monomarca (categoria 6) para transmision de voz-datos y de las redes
eléctricas reguladas y no reguladas en la sede administrativa de la Alta Consejeria para la
Reintegracion Social y Econédmica de Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en

Bogotd; adecuar el centro de computo y los centros de cableado; y suministrar e instalar una

UPS de 80 KVA.

RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA EXPERIENCIA DOCUMENTOS TECNICOS EVALUACION FINAL
TIEMPO
CUMPLE VALOR EJECUCION OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE DOCUMENTOS
FALTA DOCUMENTOS
TECNICOS 15,16,17,18,20 | pg ACUERDO AL NUMERAL 4.7.9
LOS ITEMS 4.5, 8.4, 8.5 y 8.6 NO FUERON LOS CUALES SON SE RECHAZA LA PROPUESTA POR
SUBSANABLES 5
- No |s  ooLesera7 % TENIDOS EN CUENTA EN LA PROPUESTA | LA OMISION DE UNO O VARIOS
ECONOMICA LO CUAL NO ES iTEMS CONTENIDOS EN EL
SUBSANABLE. FORMATO NO. 2 PROPUESTA
ECONOMICA
NO
CONSORCIO SICMES s |s sr17s0.578 30 S FALTA DOCUMENTOS
ALCALA TECNICOS 16,17,18 LOS
NO | CUALES SON SUBSANABLES
FALTA DOCUMENTOS
ITELCA sl |$ 1.044.579.304 90 sl TECNICOS 16,18 LOS
CUALES SON SUBSANABLES
UNION TEMPORAL sl |$  772153.473 19 sl FALTA DOCUMENTOS
CONTRONET LTDA TECNICOS 16,17 LOS
CUALES SON SUBSANABLES
CONSORCIOSALOM sl |[$ 990371611 73 sl FALTA DOCUMENTOS
TECNICOS 15,16,18 LOS
CUALES SON SUBSANABLES
DE ACUERDO AL NUMERAL 4.7.9
LOS ITEMS 8.4, 8.5y 8.6 FUERON E RECHAZ E
L85y EALTA DOCUMENTOS. | SE RECHAZA LA PROPUESTA POR
CONSORCIO ACR 033 SUPRIMIDOS DE LA PROPUESTA LA OMISION DE UNO O VARIOS
NO [$ 1.044.579.304 70 sl NO TECNICOS 16,18 LOS h
2010 ECONOMICA MODIFICANDOLA EN SU CUALES SON SURSANABLES | [TEMS CONTENIDOS EN EL
TOTALIDAD. FORMATO NO. 2 PROPUESTA
ECONOMICA
NO SE PUEDE SABER SI LA
. DE ACUERDO AL NUMERAL 4.7.
LOS ITEMS 4.5, 8.4, 8.5 y 8.6 NO FUERON E||F:\'\C¢DA/:RF’\$\|‘\AT: s::;/EA gs cL)AY FALTA CERTIFICACION DE LA | ¢ :E(:ZLIJ-I:ZAOL: P:EPMU;:A‘IPZ;
UNION TEMPORAL NEC TENIDOS ENIC[JE.N:I'AIEIYI LA PROPUESTA UNION TEMPORAL NET DE UPS ENLAMODALIDAD ',  oMmiISIGN DE UNO O VARIOS
DE COLOMBIA - NO | 1044579304 > ECONOMICA LO CUAL NO ES NO lcoLomsia - ReTcom, A LA NO ONSITE (3X3X3) Y AIRES {TEMS CONTENIDOS EN EL
RETCOM: P ’
co SUBSANABLE. CUAL ESTAN CERTIFICANDO. ACOND'C'S’;‘“S?OS POR3 | FORMATO NO. 2 PROPUESTA
’ ECONOMICA

Paginaldel




ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS,
UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION
LICITACION DAPRE-ACR No. 033 de 2010
OBJETO: Realizar el montaje y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado monomarca
(categoria 6) para 6n de voz-datos y de las redes y no reguladas en la sede
administrativa de la Alta Consejeria para la Reintegracion Social y Econémica de Personas y Grupos Alzados en Armas
ubicada en Bogoté; adecuar el centro de computo y los centros de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80
KVA.

CRITERIOS DE SELECCION Y PONDERACION

UNION UNION
CONSORCIO CONSORCIO TEMPORAL CONSORCIO TEMPORAL NEC
FACTOR MAXIMO PUNTAJE ET8 PUNTAIE | (e arcara | PUNTAJE ITELCA PUNTAJE PUNTAIE | oeoner | PUNTAJE | )t oa3z010 | PUNTAE | e coromaia- | PUNTAIE
LTDA RETCOM
Precio 70 $991.656.747 $871.759.578 $1.044.579.304 $990.371.611 $772.153.473 $1.044.579.304 $1.044.579.304
Tiempo de ejecucion 20 90 30 90 73 19 70 59
Apoyo a la Industria Nacional 10 - - - - - - -
TOTAL PUNTOS 0 TOTAL PUNTOS 0 TOTAL PUNTOS [ TOTAL PUNTOS 0 TOTAL PUNTOS [ TOTAL PUNTOS 0 TOTAL PUNTOS 0
OBSERVACIONES: De acuerdo con o establecido en el numeral 5.2. “CRITERIOS DE SELECCION Y PONDERACION (...) Seran sometidas a los criterios de seleccion y
ponderacion referidos anteriormente, las propuestas que cumplan previamente con la verificacion de los requisitos juridicos, financieros y
técnicos que se determinen para el efecto en el pliego de condiciones”. Por lo anterior no se califican las propuestas ya que no cumplen con los
requisitos mencionados.
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