
No se ve 

información 

técnica 

alguna de las 

UPS

No se ve 

información 

técnica alguna de 

las UPS   ni de los 

aires

Falta garantía  

módulos SFP -

transceiver

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
CUMPLE 

(S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES

CUMPLE 

(S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES CUMPLE (S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES CUMPLE (S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES CUMPLE (S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES CUMPLE (S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES CUMPLE (S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES CUMPLE (S/N)

FOLIO DE LA 

PROPUESTA
OBSERVACIONES

Documento 15: Certificado de distribución y/o comercialización expedido

por el fabricante para los switches y la UPS. 
SI 109-110 Y 113 SI 170 / 174 SI 61-63 SI 100-103 S 167,171 S 199,216 S 114,113 S 204,207

Documento 16: Certificación de compromiso de existencia de los repuestos

(switches, UPS y Aires acondicionados) expedido por el fabricante o

distribuidor autorizado por este, donde se garantice un stock adecuado de

repuestos originales durante el tiempo de garantía solicitado SI ENVIO DOCUMENTOS SI 171 HASTA 175 SI 69 HASTA 75A SI 100-113

ENVIO DOCUMENTOS

S 168,171,174 S 216,200, ENVIARON DOCUMENTOS S 113,114,116 S 208,201,205

Documento 17: Certificación del fabricante donde conste que ofrece una

garantía extendida de mínimo (20) años a los elementos pasivos del sistema

de cableado estructurado y tres (3) años para los equipos activos y sus

accesorios incluyendo módulos y demás elementos utilizados para cumplir el

objeto del contrato. La garantía debe cubrir los componentes contra defectos

en materiales y manufactura bajo condiciones normales de uso. SI ENVIO DOCUMENTOS SI 166 - 170 - 171-173 SI 76 HASTA 81 SI 102 S 157,17 S 253,215 S 123,125 S 174,208

Documento 18: Certificación donde conste que garantiza la UPS y Aires

acondicionados, objeto del contrato contra defectos de fabricación, por un

término no inferior a tres (3) años y en la modalidad ON SITE (3 años en

partes, 3 años en sitio y 3 años en mano de obra). Al menos el primer año

debe ser certificado directamente por el fabricante, los 2 años restantes

pueden ser certificados por el proponente con una carta donde se

comprometa a adquirir la garantía extendida.

SI ENVIO DOCUMENTOS SI 174-175 NO

Falta Certificacion donde 

conste que la UPS tiene 

servicio ON SITE (de 3 

años en parte , 3 años en 

sitio y 3 años en mano de 

obra.)

SI 103 S 171,174 S 200 ENVIARON DOCUMENTOS S 127,129 S 201 ENVIARON 

DOCUMENTOS

Documento 19: Certificados de Experiencia. SI 120 Hasta 123 SI 139-143 SI 95 HASTA 107 SI 116-125 S 110,127 S 80,145 S 131,135 S 166,171

Documento 20: Propuesta Económica – Formato No. 2 (No subsanable). SI 114 Hasta 118 SI 144-159 SI 108 HASTA 115 SI 127-133 S 11,21 S 150,162 S 146,159 S 101,107

FREDY JURADO RUBIO

Falta el 

documento de 

certificación de 

los aires 

acondicionados.

Falta certificación de la 

UPS en la modalidad 

ONSITE (3x3x3) y aires 

acondicionados por 3 

años.

Unidad de Tecnología e Información

ITELCA CONSORCIO SICMES ALCALA

Unidad de Tecnología e Información

GUSTAVO CEBALLOS

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN 

ARMAS

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado 

monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en 

la sede administrativa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 

Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de cómputo y los centros de cableado; y suministrar e 

instalar una UPS de 80 KVA.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES

ETB
COMWARECONSORCIO SALOM UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CONSORCIO ACR 033 2010 UNION TEMPORAL MAICROTEL - RETCOM
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Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

INPEC, calle 26 # 27-48 piso 3, Tel:

2347474 ext. 587.

Sandra Patricia Leon Ordoñez

UAESP - Alcaldía Mayor de Bogotá-

Catalina Franco Gomez - Directora

Juridica

Senado de la Republica y Camara de

Representantes, Tel: 3823000.

Milton Villamil - Julio Mejía

Persona a la que certifican y el número de identificación.

ETB ETB ETB

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

Instalación y prueba y puesta en

funcionamiento de una red de cableado

estructurado categoría 5 enhanced,

según los términos, caracteristicas y

condiciones estipulados en el mismo.

Verificar el objeto categoría 5.

Diseñar e implementar una solución

integral de telecomunicaciones para la

infraestructrura electrica, de datos y

comunicaciones que permita el

funcionamiento de la UAESP en su

nueva sede de acuerdo con las

caracteristicas contempladas en las

especificaciones tecnicas relacionadas

Solución integral de servicios de

telecomunicaciones compuesta por un

servicio de valor agregado para la

transmisión de datos, video y voz.

Cablear estructuralmente 375 puntos del

congreso para la instalación de un CCTV

y un sistema de audio y video para el

salon Boyacá, la Comisión de

Acusaciones y Salón de Etica

Valor del contrato ($) 

741.827.860 662.994.114 13.938.017.700

Valor del contrato (SMMLV) (SM 2007 - 433.700) 1710,463131 1436,606964 30201,55515

 Fecha de inicio del contrato 31/12/2007 29/12/2008 01/10/2008

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005)
31/12/2007 07/05/2009 30/09/2013


Fecha de expedición 13/08/2010 04/06/2009 05/12/2008

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 

Suscrita por quien la expide S S S

Cumple certificación (S/N) S S S

Folio(s) 120 121-122 123

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones No se tiene en cuenta ya que la fecha de

inicio y de terminacion son iguales.

Además el proponente cumple con las

certificaciones restantes

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

DIAN, carrera 7 # 6 - 54 piso 10,

6079999.

José Ariza Quiroga

AVANZA, Autopista Medellin Km 1 vía

Siberia Centro Empresarial los Robles

Edif. Panasonic Piso 4 Cota, 8290000.

Consorcio MJ, carrera 12 # 113 - 35,

6195918.

Enrique Molano Venegas

Policia Nacional, calle 44 # 50 - 51 CAN,

Tel: 2207400.

Juan Carlos Sarmiento Sanchez

Ministerio de Minas y Energía,

calle 43 # 57 - 31 CAN, Tel:

2200300.

Juan Carlos Arce

Persona a la que certifican y el número de identificación.

CONSORCIO SICMES - ALCALA,

Nit: 900.285.464-1

SICMES LTDA, Nit: 860.517.343-1 Alcala Arquitectura & Comunicaciones,

Nit: 830.049.328-3

Alcala Arquitectura & Comunicaciones,

Nit: 830.049.328-3

Alcala Arquitectura &

Comunicaciones.

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o 

Adquisición, instlación y puesta en

funcionamiento de 1296 puntos del 

Construcción, instalación, certificación,

planos de las redes logicas cat. 6, centro 

Construcción de las instalaciones de

comunicaciones voz, datos y equipos 

Diseño, adquisición, instalación y puesta

en funcionamiento de 245 puntos de 

Adquisición e instalación de la

red pasiva de datos del 
Valor del contrato ($) 786.416.667,00 540.733.074 400.000.000 228.189.263 204.183.200

Valor del contrato (SMMLV) 1582,645738 1171,685967 804,9909439 494,4512741 442,4338028

 Fecha de inicio del contrato 04/06/2009 02/12/2008 10/02/2009 17/10/2008 03/10/2008

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 15/12/2009 02/04/2009 12/11/2009 12/03/2009 03/02/2009

Fecha de expedición 09/03/2010 14/08/2009 01/12/2009 19/03/2009 03/02/2009

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 

Suscrita por quien la expide S S S S S

Cumple certificación (S/N) S S S S S

Folio(s) 139 140 141 142 143

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

ETB, calle 80A # 101-47, Tel: 2916910,

Josue Florez Giraldo

ETB, carrera 8 # 20 - 00, Tel: 2422204,

Nanncy Elvira Gutierrez Rivera

Colombia Telecomunicaciones - Fiscalía,

Avenida Suba # 114 A - 55, Tel:

5935399 Ext. 5982.

Harvey Martelo

Persona a la que certifican y el número de identificación.

ITELCA ITELCA - María E. Polanco, director del

proyecto

ITELCA - Edwin Quitian, ingeniero de

proyecto

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

Suministrro, Instalacion, configuracion, y

puesta en servicio de la solucion integral

para la operación tecnologica del

sistema NUSE123. incluye la operación,

gestion y mantenimiento de los sistemas

y la infraestructura requerida que

soportan el numero unico de

emergencias 123 de Bogotá.

Suministro, instalación, pruebas, puesta

en marcha, reubicación y atención de

daños al cableado estructurado en las

instalaciones de ETB a nivel nacional.

Incluye lo anterior para los servicios de

voz datos normal y regulada, en los

sistemas de comunicación para ETB.

Diseño, suministro, instalación, pruebas

y puesta en servicio de cableado

estructurado categoría 6 UTP y F.O

cableado electrico normal y regulado

para tres (3) sedes a nivel nacional (270

en Cali, 116 en Barranquilla, 45 D, 22 V,

103 N, 67 R, en Bogotá - Teusaquillo.

Valor del contrato ($) $ 37.485.767.850 $ 1.645.776.233 $ 508.779.995

Valor del contrato (SMMLV) 91876,88199 3794,734224 1023,908221

 Fecha de inicio del contrato 20/10/2006 28/12/2007 10/05/2009

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) En ejecucion 12/08/2008 30/06/2009

Fecha de expedición 11/11/2009 13/08/2010 11/11/2009

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 

Suscrita por quien la expide S S S

Cumple certificación (S/N) S S S

Folio(s) 096-099 102-103 106-107

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

S

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas 

y no reguladas en la sede administrativa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de cómputo y los 

centros de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

ETB

$ 33.348,63

CONSORCIO SICMES ALCALA

4496,207726

ITELCA

S

$ 96.695,52

S
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Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

Consorcio Cumbre Nacional, calle 53 #

15-24 oficina 202 A, Tel: 2489167.

Luis Alejandro Rivas Ospino

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,

tel: 3821400.

Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,

tel: 3821400.

Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-43 piso 3,

tel: 3821400.

Karina Landazabal Duran

Banco Agrario, carrera 8 # 15-

43 piso 3, tel: 3821400.

Karina Landazabal Duran

Persona a la que certifican y el número de identificación.

Cumbre Asociados limitada, 

Nit: 900.068.548-1

Cumbre Asociados limitada, 

Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino, 

Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada, 

Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino, 

Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada, 

Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino, 

Nit: 85.465.579-7

Cumbre Asociados limitada, 

Nit: 900.068.548-1.

Luis Alejandro Rivas Ospino, 

Nit: 85.465.579-7

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

Ejecución de las obras logicas

necesarias para el suministro, instalación

y puesta en funcionamiento del sistema

de cableado estructurado categoría 6

(Red de voz y datos) para las 51 oficinas

del Banco Agrario..

Ejecución de obras civiles, eléctricas,

lógicas y de imagen corporativa,

necesarias para la adecuación y traslado

de las oficinas del banco en los

municipios de Maceo, Peque y Dabeiba.

Ejecución de obras civiles, eléctricas,

lógicas y de imagen corporativa,

necesarias para la adecuación y traslado

de las oficinas del banco en los

municipios de la Mesa, y Puerto Lopez.

Ejecución de obras civiles, eléctricas,

lógicas y de imagen corporativa, para la

adecuación por el sistema de cupo fijo

de las dependencias de la Dirección

General del Banco.

Ejecución de obras civiles,

eléctricas, lógicas y de imagen

corporativa, necesarias para la

adecuación y traslado de las

oficinas del Banco en los

Municipios de la Estrella,

Altamira y San Carlos.

Valor del contrato ($) 1.198.654.584 386.320.415 344.559.101 767.709.220 215.414.372

Valor del contrato (SMMLV) 2412,265212 777,4610895 693,4173906 1544,997424 433,516547

 Fecha de inicio del contrato 15/05/2009 03/06/2009 19/05/2009 01/06/2009 03/06/2009

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 30/06/2010 01/04/2010 26/03/2010 31/12/2009 09/10/2009

Fecha de expedición 19/07/2010 26/08/2010 26/08/2010 26/02/2010 26/08/2010

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 
$ 0,90 $ 0,90 $ 0,90 $ 0,90

Suscrita por quien la expide S S S S S

Cumple certificación (S/N) N S S S S

Folio(s) 118 119-120 121-122 123-124 125

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones Cumple con las otras certificaciones.

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

Ministerio de Hacienda,kra 8 No. 6-

64,3811700 ext 2242 ,Blanca Liliana

Velasquez Ortega

Hospital Universitario la samaritana,kra 8

No. 0-55S,4077075 ext 10104, German

Augusto Olaya 

Invima,kra 68d No. 17-11,2948700,Misael 

Lara Neira

Ministerio de Hacienda,kra 8 No. 6-

64,3811700 ext 2242 ,Alirio Orlando

Tejedor Tejedor

terminal de transporte,diagonal

23 No. 69-60 ,4233650,Julio

Cesar Mosquera 

Persona a la que certifican y el número de identificación.

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA

NIT: No. 900170794-2 

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA

NIT: No. 900170794-2 

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA

NIT: No. 900170794-2 

UNION TEMPORAL CONTRONET LTA

NIT: No. 900170794-2 

UNION TEMPORAL

CONTRONET LTA NIT: No.

900170794-2 

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

Contratar el mantenimiento correctivo a

los componentes de cableado y corriente

regulada con suministro de repuestos e

incluida mano de obra,consistente en la

instalación y modificación por el sistema

de precios unitarios fijos,de los puntos de

red y corriente regulada que sean

necesarios para el adecuado uso de los

equipos de cómputo que se encuentran

en la red del Ministerio de Hacienda y

crédito público.

Compraventa de equipos para sistemas

de información

sistema de cableado estructurado con

puntos dobles para voz y datos cat

6,tablero eléctrico de distribución y

cableado eéctrico regulado y no regulado,

UPS y equipos activos(switch 3COM

10/100/1000), Planta telefónica.

Contratar el mantenimiento correctivo a

los componentes de cableado y corriente

regulada con suministro de repuestos e

incluida mano de obra,consistente en la

instalación y modificación por el sistema

de precios unitarios fijos,de los puntos de

red y corriente regulada que sean

necesarios para el adecuado uso de los

equipos de cómputo que se encuentran

en la red del Ministerio de Hacienda y

crédito público.

El contratista se obliga para con

la contratante a entregar,

instalar y configurar la solución

de comunicaciones con sus

respectivos activos y pasivos y

corriente regulada para la

terminal satélite del sur, de

acuerdo con las especificaciones

mínimas requeridas

establecidas en el pliego de

condiciones.

Valor del contrato ($) 459.511.667$                                           520.724.000,00$                                              350.431.872,00$                                              426.000.000,00$                                              442.843.266,00$                            

Valor del contrato (SMMLV) 996 1201 808 982 1021

 Fecha de inicio del contrato 29 Diciembre de 2008 3 Enero de 2008 1 Diciembre de 2007 10 Septiembre de 2007 25 Febreo de 2008

Fecha de terminación del contrato (> = 02/sep/2005) 28 de Mayo de 2010 30 Julio de 2008 30 Julio de 2008 30 Noviembre de 2008 5 Junio de 2008

Fecha de expedición 29 de Julio de 2010 4 Agosto de 2008 19 Agosto de 2008 18 Noviembre de 2009 19 Junio de 2009

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 
50%

Suscrita por quien la expide S S S S S

Cumple certificación (S/N) S S S S S

Folio(s) 110-113 114-115 116-117 118-120 121-123

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones

$ 2.126,21

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

Instituto Nacional de Cancerología, calle 1

# 9-85, tel: 3341111.

Fernando Arguelles Norambuena

Sistemcobro ltda., Av. De las Americas 58-

51, Tel: 7495000.

María Katherine Rincon Rueda

Persona a la que certifican y el número de identificación.

Carlos Urias Rueda Alvarez, 

Nit: 79254943-8

SISTEPRIV LTDA, Nit: 860.507.107-7

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

Obras civiles necesarias para la

adecuación de salas de cirugía,…..

En el folio 94 se puede observar los items

tenidos en cuenta:

Redes no regulada $232.409.145

Red regulada $119.733.819

Voz y datos $251.218.773

Ampliación y adecuación de nuestra red

de voz / datos eléctricos en nuestras

oficinas con las siguientes

especificaciones: Centro de cableado,

cableado horizontal, backbone telefonico,

sistema electrico y sistema de video

camara
Valor del contrato ($) $ 603.361.737 491.866.883

Valor del contrato (SMMLV) 1307,39 989,87

 Fecha de inicio del contrato 1 Diciembre de 2008 01/04/2009

Fecha de terminación del contrato (< = 02/sep/2005) 1 Diciembre de 2010 15/06/2010

Fecha de expedición 19 Febrero de 2010 15/06/2010

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 
95%

Suscrita por quien la expide S S

Cumple certificación (S/N) S S

Folio(s) 131 144-145

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones

CONSORCIO ACR 033 2010

$ 2.297,26

S

CONSORCIO SALOM

$ 3.449,39

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA

$ 5.007,68

S
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Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

Policia Nacional de Colombia Armenta Chavarro y CIA LTDA,

Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,

Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,

Nit: 800.025.260-9

Persona a la que certifican y el número de identificación.

MAICROTEL LTDA Jose Armando Chavarro Urrego Armenta Chavarro y CIA LTDA,

Nit: 800.025.260-9

Armenta Chavarro y CIA LTDA,

Nit: 800.025.260-9

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

actualización escuelas de

formación(sistemas de video conferencia

y telefonía,ups,aire acondicionado,plantas

telefónicas y switch 10/100/1000)

Suministro, instalación y puesta en

funcionamiento de las instalaciones,redes

electricas reguladas,telefónicas ,equipos

de comunicaciones,red de voz y datos,del

proyecto del ministerio de educación

nacional,instalación de 420,6 metros de

fibra óptica

Suministro, instalación y puesta en

funcionamiento de las instalaciones,redes

electricas reguladas,telefónicas ,equipos

de comunicaciones,red de voz y

datos,para el centro de cómputo,call

center, con racks parciales por pisos

backbone en fo y cableado estructurado

nivel 6a,para 550 puestos de trabajo del

proyecto edificio principal de mapfre de

colombia

Instalacion de 320 metros de fibra optica

base aerea de madrid(cundinamarca)

Valor del contrato ($) 
1.094.576.000 518.680.279 440.000.000 143.000.000

Valor del contrato (SMMLV) 2682,784314 1043,832318 953,4127844 309,8591549

 Fecha de inicio del contrato 11/09/2006 01/05/2009 6 Septiembre de 2008 01/04/2008

Fecha de terminación del contrato 26/02/2007 01/12/2009 26 Febrero de 2009 Marzo de 2009

Fecha de expedición 07/05/2007 27 Septiembre de 2010 27 Septiembre de 2010 27 Septiembre de 2010

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 
55%

Suscrita por quien la expide S N N N

Cumple certificación (S/N) S S S S

Folio(s) 131 133 134 135

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones

Observaciones

Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5

Empresa o entidad contratante, dirección, teléfono y

nombre de la persona que expide la certificación.

Colombiana Kimberly Colpapel s.a.,kra

11a No. 94-45 Piso 5,6003569,Jaime

Valderrama 

ETB,Av 19 # 114-65,6576715,Diego

castillo

Universidad Javeriana,Calle 40 No. 5-23

,3208320,Gloria Amorocho Prados

Persona a la que certifican y el número de identificación.

COMWARE S.A. COMWARE S.A. COMWARE S.A.

Objeto del contrato o actividades ejecutadas: objeto esté

relacionado con suministro, instalación, configuración y/o

puesta en funcionamiento de sistemas de cableado

estructurado (voz/datos)

Suministro e instalación del sistema de

cableado estructurado cat 6a voz,datos y

red electrica para las nuevas sedes de

bogota,cali y medellin

Suministro,instalación,configuración y

puesta en funcionamiento de lso

elementos pasivos y activos,incluyendo el

cableado estructurado cat 6,Red

eléctrica,UPS y demás elementos

requeridos para el proyecto adecuación

de 30 sedes zonales con calidad del ICBF

Diseño, contrucción del centro de

cómputo de la dirección de tecnología de

información,la cuál se compone de los

subsistemas arquitectónico,eléctrico,de

cableado estructurado cat 6a,de

refrigeración y aire acondicionado, y de

seguridad.

Valor del contrato ($) 1.014.082.335 1.384.212.660 6.200.390.692

Valor del contrato (SMMLV) 2.197,36 2785,696639 13435,29944

 Fecha de inicio del contrato 15 Noviembre de 2008 31 de Julio de 2009 7 de Mayo de 2008

Fecha de terminación del contrato 15 Abril de 2009 1 Octubre de 2009 23 de Diciembre de 2008

Fecha de expedición 16 Septiembre de 2009 Diciembre de 2009

Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o

Consorcio 

Suscrita por quien la expide S S S

Cumple certificación (S/N) S S S

Folio(s) 166-167 168 169

Valor total certificaciones que cumplen convertidas a

SMMLV

Cumple suma certificaciones

Observaciones

Observaciones

UNION TEMPORALMAICROTEL - RETCOM

$ 18.418,36

$ 4.989,89

SI

COMWARE
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DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACION

ES

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

 $                           6.403  $               1.024  $                                        7.427  $                                            3.713.740 

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

 $                           8.948  $               1.432  $                                      10.380  $                                            2.594.920 

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

 $                        12.791  $               2.047  $                                      14.838  $                                            1.187.005 

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

 $                        18.608  $               2.977  $                                      21.585  $                                            1.295.117 

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

 $                        21.647  $               3.464  $                                      25.111  $                                            2.511.052 

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

 $                        27.382  $               4.381  $                                      31.763  $                                                952.894 

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

 $                        83.937  $            13.430  $                                      97.367  $                                            1.947.338 

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

 $                        24.177  $               3.868  $                                      28.045  $                                                560.906 

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

 $                        28.395  $               4.543  $                                      32.938  $                                            7.905.168 

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

 $                        34.186  $               5.470  $                                      39.656  $                                            2.379.346 

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

 $                        90.685  $            14.510  $                                    105.195  $                                          10.519.460 

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

 $                        35.100  $               5.616  $                                      40.716  $                                          26.465.400 

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

 $                        69.486  $            11.118  $                                      80.604  $                                          20.150.940 

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

 $                      397.942  $            63.671  $                                    461.613  $                                            4.154.514 

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000  $                           1.985  $                  318  $                                        2.303  $                                            6.907.800 

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

 $                           3.530  $                  565  $                                        4.095  $                                            1.228.440 

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4  $                      105.883  $            16.941  $                                    122.824  $                                                491.297 

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

 $                      348.000  $            55.680  $                                    403.680  $                                            1.614.720 

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4
 $                      106.468  $            17.035  $                                    123.503  $                                                494.012 

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

 $                           2.580  $                  413  $                                        2.993  $                                                  47.885 

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

 $                      706.236  $          112.998  $                                    819.234  $                                            3.276.935 

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

 $                      765.059  $          122.409  $                                    887.468  $                                                887.468 

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

 $                        38.956  $               6.233  $                                      45.189  $                                            8.585.902 

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

 $                           5.773  $                  924  $                                        6.697  $                                                301.351 

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

 $                        26.837  $               4.294  $                                      31.131  $                                            1.867.855 

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

 $                        45.531  $               7.285  $                                      52.816  $                                          12.675.830 

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

 $                      283.744  $            45.399  $                                    329.143  $                                          32.914.304 

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

 $                           9.538  $               1.526  $                                      11.064  $                                                995.767 

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

 $                           7.059  $               1.129  $                                        8.188  $                                            1.637.688 

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

 $                           6.212  $                  994  $                                        7.206  $                                          20.897.168 

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

 $                   1.570.589  $          251.294  $                                1.821.883  $                                            1.821.883 

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

 $                   1.041.177  $          166.588  $                                1.207.765  $                                            1.207.765 

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

ETB
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ETB

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

 $                      412.647  $            66.024  $                                    478.671  $                                            1.914.682 

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

 $                      580.628  $            92.900  $                                    673.528  $                                            2.694.114 

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

 $                   1.323.530  $          211.765  $                                1.535.295  $                                            1.535.295 

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

 $                      384.706  $            61.553  $                                    446.259  $                                            7.140.143 

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

 $                      494.118  $            79.059  $                                    573.177  $                                            2.865.884 

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

 $                        14.118  $               2.259  $                                      16.377  $                                            3.111.607 

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

 $                        19.412  $               3.106  $                                      22.518  $                                                180.143 

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

 $                        37.059  $               5.929  $                                      42.988  $                                                343.908 

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

 $                        79.412  $            12.706  $                                      92.118  $                                                368.472 

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

 $                        17.648  $               2.824  $                                      20.472  $                                            6.653.296 

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

 $                        22.942  $               3.671  $                                      26.613  $                                            8.649.134 

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

 $                      492.353  $            78.776  $                                    571.129  $                                            2.284.518 

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

 $                      405.883  $            64.941  $                                    470.824  $                                            3.766.594 

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

 $                           1.677  $                  268  $                                        1.945  $                                          62.250.240 

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

 $                      366.114  $            58.578  $                                    424.692  $                                            8.493.845 

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

 $                      366.114  $            58.578  $                                    424.692  $                                            6.795.076 

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

 $                        28.443  $               4.551  $                                      32.994  $                                          10.723.011 

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

 $                           5.295  $                  847  $                                        6.142  $                                            1.996.215 

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

 $                           6.290  $               1.006  $                                        7.296  $                                            2.371.330 

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

 $                        18.757  $               3.001  $                                      21.758  $                                            7.071.389 

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

 $                        16.045  $               2.567  $                                      18.612  $                                            6.048.965 

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

 $                        16.045  $               2.567  $                                      18.612  $                                            6.048.965 

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

 $                      182.557  $            29.209  $                                    211.766  $                                                635.298 

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

 $                      159.712  $            25.554  $                                    185.266  $                                                555.798 

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

 $                      189.968  $            30.395  $                                    220.363  $                                                661.089 

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

 $                      306.240  $            48.998  $                                    355.238  $                                            1.420.954 
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60
 $                           6.490  $               1.038  $                                        7.528  $                                                451.704 

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130
 $                        12.549  $               2.008  $                                      14.557  $                                            1.892.389 

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

 $                        58.236  $               9.318  $                                      67.554  $                                            3.580.349 

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

 $                      150.000  $            24.000  $                                    174.000  $                                            3.480.000 

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

 $                   3.088.236  $          494.118  $                                3.582.354  $                                          17.911.769 

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5
 $                      155.295  $            24.847  $                                    180.142  $                                                900.711 

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

 $                   1.248.379  $          199.741  $                                1.448.120  $                                          11.584.957 

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

 $                   1.002.666  $          160.427  $                                1.163.093  $                                            6.978.555 

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

 $                   7.279.412  $       1.164.706  $                                8.444.118  $                                          33.776.472 

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4
 $                   1.764.706  $          282.353  $                                2.047.059  $                                            8.188.236 

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

 $                      114.706  $            18.353  $                                    133.059  $                                                532.236 

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

 $                        79.412  $            12.706  $                                      92.118  $                                                552.708 

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

 $                        26.471  $               4.235  $                                      30.706  $                                                184.238 

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

 $                        97.059  $            15.529  $                                    112.588  $                                            4.053.184 

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

 $                      166.589  $            26.654  $                                    193.243  $                                            1.159.459 

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

 $                        11.116  $               1.779  $                                      12.895  $                                            3.429.953 

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

 $                        49.969  $               7.995  $                                      57.964  $                                                347.784 

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

 $                        17.648  $               2.824  $                                      20.472  $                                                736.980 

7. PISO FALSO  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

 $                      176.471  $            28.235  $                                    204.706  $                                            6.141.191 

8. OTROS ELECTRICOS  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

 $                        22.942  $               3.671  $                                      26.613  $                                                798.382 

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

 $                        30.000  $               4.800  $                                      34.800  $                                                139.200 

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

 $                        44.118  $               7.059  $                                      51.177  $                                                716.476 

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1
 $                      588.236  $            94.118  $                                    682.354  $                                                682.354 

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

 $                      823.530  $          131.765  $                                    955.295  $                                                955.295 

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

 $                      823.530  $          131.765  $                                    955.295  $                                                955.295 

9. EQUIPOS  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

 $              124.235.295  $     19.877.647  $                            144.112.942  $                                        144.112.942 

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

 $                   4.976.471  $          796.235  $                                5.772.706  $                                          28.863.532 

10. DOCUMENTACION  $                     -    $                                               -    $                                                           -   

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

 $                      635.295  $          101.647  $                                    736.942  $                                            2.947.769 

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

 $                      494.118  $            79.059  $                                    573.177  $                                                573.177 

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

 $                   3.264.706  $          522.353  $                                3.787.059  $                                            3.787.059 

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2  $                   2.858.824  $          457.412  $                                3.316.236  $                                            6.632.472 

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4  $                      988.236  $          158.118  $                                1.146.354  $                                            4.585.415 

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4  $                   1.058.824  $          169.412  $                                1.228.236  $                                            4.912.943 

809.923.261$                                                 

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

 $                 17.526.495  $       2.804.239  $                              20.330.734  $                                          81.322.937 

 $                 10.010.259  $       1.601.641  $                              11.611.900  $                                          81.283.303 

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB 809.923.261$                                                 
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1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 

IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

 $                         7.642  $                      1.223  $                        8.865  $                                           4.432.360 

 $                       12.010  $                      1.922  $                      13.932  $                                           3.482.900 

 $                       20.744  $                      3.319  $                      24.063  $                                           1.925.043 

 $                       25.111  $                      4.018  $                      29.129  $                                           1.747.726 

 $                       28.386  $                      4.542  $                      32.928  $                                           3.292.776 

 $                       49.130  $                      7.861  $                      56.991  $                                           1.709.724 

 $                       81.884  $                    13.101  $                      94.985  $                                           1.899.709 

 $                       43.671  $                      6.987  $                      50.658  $                                           1.013.167 

 $                         9.826  $                      1.572  $                      11.398  $                                           2.735.558 

 $                       21.836  $                      3.494  $                      25.330  $                                           1.519.786 

 $                       27.295  $                      4.367  $                      31.662  $                                           3.166.220 

 $                       26.500  $                      4.240  $                      30.740  $                                         19.981.000 

 $                       69.700  $                    11.152  $                      80.852  $                                         20.213.000 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                  1.000.000  $                 160.000  $                1.160.000  $                                         10.440.000 

 $                             983  $                         157  $                        1.140  $                                           3.420.840 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                             546  $                            87  $                           633  $                                              190.008 

 $                         9.826  $                      1.572  $                      11.398  $                                                 45.593 

 $                     131.014  $                    20.962  $                   151.976  $                                              607.905 

 $                         9.826  $                      1.572  $                      11.398  $                                                 45.593 

 $                         2.074  $                         332  $                        2.406  $                                                 38.493 

 $                     131.014  $                    20.962  $                   151.976  $                                              607.905 

 $                     136.767  $                    21.883  $                   158.650  $                                              158.650 

 $                       24.019  $                      3.843  $                      27.862  $                                           5.293.788 

 $                         4.476  $                         716  $                        5.192  $                                              233.647 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                       24.565  $                      3.930  $                      28.495  $                                           1.709.724 

 $                       35.000  $                      5.600  $                      40.600  $                                           9.744.000 

 $                     190.000  $                    30.400  $                   220.400  $                                         22.040.000 

 $                         8.298  $                      1.328  $                        9.626  $                                              866.311 

 $                         7.097  $                      1.136  $                        8.233  $                                           1.646.504 

 $                         4.200  $                         672  $                        4.872  $                                         14.128.800 

 $                  1.746.852  $                 279.496  $                2.026.348  $                                           2.026.348 

 $                  1.746.852  $                 279.496  $                2.026.348  $                                           2.026.348 

CONSORCIO SICMES ALCALA
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 

IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SICMES ALCALA

 $                     414.877  $                    66.380  $                   481.257  $                                           1.925.029 

 $                     458.549  $                    73.368  $                   531.917  $                                           2.127.667 

 $                  4.148.774  $                 663.804  $                4.812.578  $                                           4.812.578 

 $                     489.000  $                    78.240  $                   567.240  $                                           9.075.840 

 $                     655.070  $                 104.811  $                   759.881  $                                           3.799.406 

 $                       17.469  $                      2.795  $                      20.264  $                                           3.850.168 

 $                       20.744  $                      3.319  $                      24.063  $                                              192.504 

 $                       34.937  $                      5.590  $                      40.527  $                                              324.215 

 $                       41.488  $                      6.638  $                      48.126  $                                              192.504 

 $                         7.642  $                      1.223  $                        8.865  $                                           2.881.034 

 $                       16.377  $                      2.620  $                      18.997  $                                           6.174.129 

 $                  2.300.000  $                 368.000  $                2.668.000  $                                         10.672.000 

 $                  2.600.000  $                 416.000  $                3.016.000  $                                         24.128.000 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                         1.500  $                         240  $                        1.740  $                                         55.680.000 

 $                     460.000  $                    73.600  $                   533.600  $                                         10.672.000 

 $                     460.000  $                    73.600  $                   533.600  $                                           8.537.600 

 $                       30.000  $                      4.800  $                      34.800  $                                         11.310.000 

 $                         6.551  $                      1.048  $                        7.599  $                                           2.469.727 

 $                         8.734  $                      1.397  $                      10.131  $                                           3.292.718 

 $                       18.000  $                      2.880  $                      20.880  $                                           6.786.000 

 $                       16.000  $                      2.560  $                      18.560  $                                           6.032.000 

 $                       17.469  $                      2.795  $                      20.264  $                                           6.585.813 

 $                     163.767  $                    26.203  $                   189.970  $                                              569.909 

 $                     131.014  $                    20.962  $                   151.976  $                                              455.929 

 $                       98.260  $                    15.722  $                   113.982  $                                              341.945 

 $                     120.096  $                    19.215  $                   139.311  $                                              557.245 
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 

IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SICMES ALCALA

 $                       15.285  $                      2.446  $                      17.731  $                                           1.063.836 

 $                       17.469  $                      2.795  $                      20.264  $                                           2.634.325 

 $                       90.000  $                    14.400  $                   104.400  $                                           5.533.200 

 $                     163.767  $                    26.203  $                   189.970  $                                           3.799.394 

 $                  3.100.000  $                 496.000  $                3.596.000  $                                         17.980.000 

 $                     218.357  $                    34.937  $                   253.294  $                                           1.266.471 

 $                     700.000  $                 112.000  $                   812.000  $                                           6.496.000 

 $                     700.000  $                 112.000  $                   812.000  $                                           4.872.000 

 $                  1.200.961  $                 192.154  $                1.393.115  $                                           5.572.459 

 $                       54.589  $                      8.734  $                      63.323  $                                              253.293 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                     873.426  $                 139.748  $                1.013.174  $                                           4.052.697 

 $                     709.659  $                 113.545  $                   823.204  $                                           4.939.227 

 $                       32.753  $                      5.240  $                      37.993  $                                              227.961 

 $                       20.744  $                      3.319  $                      24.063  $                                              866.269 

 $                     229.274  $                    36.684  $                   265.958  $                                           1.595.747 

 $                       17.469  $                      2.795  $                      20.264  $                                           5.390.235 

 $                       34.937  $                      5.590  $                      40.527  $                                              243.162 

 $                       32.753  $                      5.240  $                      37.993  $                                           1.367.765 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                       65.507  $                    10.481  $                      75.988  $                                           2.279.644 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                       22.927  $                      3.668  $                      26.595  $                                              797.860 

 $                       65.507  $                    10.481  $                      75.988  $                                              303.952 

 $                       65.507  $                    10.481  $                      75.988  $                                           1.063.834 

 $                     327.535  $                    52.406  $                   379.941  $                                              379.941 

 $                     327.535  $                    52.406  $                   379.941  $                                              379.941 

 $                     491.302  $                    78.608  $                   569.910  $                                              569.910 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $               98.000.000  $            15.680.000  $           113.680.000  $                                      113.680.000 

 $                  3.500.000  $                 560.000  $                4.060.000  $                                         20.300.000 

 $                             -    $                               -    $                                                          -   

 $                     873.426  $                 139.748  $                1.013.174  $                                           4.052.697 

 $                     491.302  $                    78.608  $                   569.910  $                                              569.910 

 $                     758.000  $                 121.280  $                   879.280  $                                              879.280 

 $                  5.400.000  $                 864.000  $                6.264.000  $                                         12.528.000 

 $                  1.600.000  $                 256.000  $                1.856.000  $                                           7.424.000 

 $                  3.300.000  $                 528.000  $                3.828.000  $                                         15.312.000 

733.430.395$                                                

 $               11.000.000 

 $               15.000.000  $              2.400.000  $                                         69.600.000 

 $              1.760.000  $              12.760.000  $                                         89.320.000 

 $              17.400.000 

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA SICMES ALCALA 733.461.715$                                                

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA
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ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS 

 Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 

IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

3.200$                                512$                                 3.712$                              1.856.000$                                            

6.000$                                960$                                 6.960$                              1.740.000$                                            

6.600$                                1.056$                              7.656$                              612.480$                                               

11.400$                              1.824$                              13.224$                            793.440$                                               

12.800$                              2.048$                              14.848$                            1.484.800$                                            

15.500$                              2.480$                              17.980$                            539.400$                                               

56.100$                              8.976$                              65.076$                            1.301.520$                                            

18.500$                              2.960$                              21.460$                            429.200$                                               

7.000$                                1.120$                              8.120$                              1.948.800$                                            

8.600$                                1.376$                              9.976$                              598.560$                                               

28.400$                              4.544$                              32.944$                            3.294.400$                                            

17.100$                              2.736$                              19.836$                            12.893.400$                                         

60.500$                              9.680$                              70.180$                            17.545.000$                                         

-$                                  -$                                  -$                                                        

731.300$                           117.008$                         848.308$                          7.634.772$                                            

900$                                   144$                                 1.044$                              3.132.000$                                            

-$                                  -$                                  -$                                                        

500$                                   80$                                   580$                                  174.000$                                               

8.700$                                1.392$                              10.092$                            40.368$                                                 

114.900$                           18.384$                            133.284$                          533.136$                                               

8.700$                                1.392$                              10.092$                            40.368$                                                 

1.900$                                304$                                 2.204$                              35.264$                                                 

114.900$                           18.384$                            133.284$                          533.136$                                               

143.600$                           22.976$                            166.576$                          166.576$                                               

21.100$                              3.376$                              24.476$                            4.650.440$                                            

3.900$                                624$                                 4.524$                              203.580$                                               

-$                                  -$                                  -$                                                        

38.000$                              6.080$                              44.080$                            2.644.800$                                            

48.700$                              7.792$                              56.492$                            13.558.080$                                         

294.400$                           47.104$                            341.504$                          34.150.400$                                         

15.900$                              2.544$                              18.444$                            1.659.960$                                            

10.400$                              1.664$                              12.064$                            2.412.800$                                            

9.400$                                1.504$                              10.904$                            31.621.600$                                         

1.531.700$                        245.072$                         1.776.772$                      1.776.772$                                            

910.800$                           145.728$                         1.056.528$                      1.056.528$                                            

ITELCA
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 

IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

ITELCA

345.400$                           55.264$                            400.664$                          1.602.656$                                            

424.300$                           67.888$                            492.188$                          1.968.752$                                            

2.871.900$                        459.504$                         3.331.404$                      3.331.404$                                            

270.900$                           43.344$                            314.244$                          5.027.904$                                            

623.200$                           99.712$                            722.912$                          3.614.560$                                            

7.300$                                1.168$                              8.468$                              1.608.920$                                            

7.300$                                1.168$                              8.468$                              67.744$                                                 

18.600$                              2.976$                              21.576$                            172.608$                                               

18.600$                              2.976$                              21.576$                            86.304$                                                 

4.200$                                672$                                 4.872$                              1.583.400$                                            

12.000$                              1.920$                              13.920$                            4.524.000$                                            

2.680.500$                        428.880$                         3.109.380$                      12.437.520$                                         

3.063.400$                        490.144$                         3.553.544$                      28.428.352$                                         

-$                                  -$                                  -$                                                        

1.100$                                176$                                 1.276$                              40.832.000$                                         

414.600$                           66.336$                            480.936$                          9.618.720$                                            

414.600$                           66.336$                            480.936$                          7.694.976$                                            

41.400$                              6.624$                              48.024$                            15.607.800$                                         

9.500$                                1.520$                              11.020$                            3.581.500$                                            

41.400$                              6.624$                              48.024$                            15.607.800$                                         

12.200$                              1.952$                              14.152$                            4.599.400$                                            

10.500$                              1.680$                              12.180$                            3.958.500$                                            

10.500$                              1.680$                              12.180$                            3.958.500$                                            

98.800$                              15.808$                            114.608$                          343.824$                                               

102.400$                           16.384$                            118.784$                          356.352$                                               

47.300$                              7.568$                              54.868$                            164.604$                                               

47.300$                              7.568$                              54.868$                            219.472$                                               
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON 

IVA

VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

ITELCA

4.500$                                720$                                 5.220$                              313.200$                                               

9.000$                                1.440$                              10.440$                            1.357.200$                                            

79.800$                              12.768$                            92.568$                            4.906.104$                                            

376.200$                           60.192$                            436.392$                          8.727.840$                                            

2.925.100$                        468.016$                         3.393.116$                      16.965.580$                                         

199.300$                           31.888$                            231.188$                          1.155.940$                                            

789.800$                           126.368$                         916.168$                          7.329.344$                                            

2.944.300$                        471.088$                         3.415.388$                      20.492.328$                                         

4.464.600$                        714.336$                         5.178.936$                      20.715.744$                                         

47.900$                              7.664$                              55.564$                            222.256$                                               

-$                                  -$                                  -$                                                        

387.200$                           61.952$                            449.152$                          1.796.608$                                            

135.600$                           21.696$                            157.296$                          943.776$                                               

43.600$                              6.976$                              50.576$                            303.456$                                               

78.600$                              12.576$                            91.176$                            3.282.336$                                            

82.300$                              13.168$                            95.468$                            572.808$                                               

7.900$                                1.264$                              9.164$                              2.437.624$                                            

54.300$                              8.688$                              62.988$                            377.928$                                               

42.600$                              6.816$                              49.416$                            1.778.976$                                            

-$                                  -$                                  -$                                                        

292.600$                           46.816$                            339.416$                          10.182.480$                                         

-$                                  -$                                  -$                                                        

20.200$                              3.232$                              23.432$                            702.960$                                               

57.500$                              9.200$                              66.700$                            266.800$                                               

57.500$                              9.200$                              66.700$                            933.800$                                               

287.200$                           45.952$                            333.152$                          333.152$                                               

287.200$                           45.952$                            333.152$                          333.152$                                               

430.800$                           68.928$                            499.728$                          499.728$                                               

-$                                  -$                                  -$                                                        

114.521.100$                   18.323.376$                    132.844.476$                  132.844.476$                                       

3.754.500$                        600.720$                         4.355.220$                      21.776.100$                                         

-$                                  -$                                  -$                                                        

126.400$                           20.224$                            146.624$                          586.496$                                               

430.800$                           68.928$                            499.728$                          499.728$                                               

545.200$                           87.232$                            632.432$                          632.432$                                               

1.927.900$                        308.464$                         2.236.364$                      4.472.728$                                            

425.500$                           68.080$                            493.580$                          1.974.320$                                            

757.900$                           121.264$                         879.164$                          3.516.656$                                            

24.241.000$                      3.878.560$                      28.119.560$                    112.478.240$                                       

15.912.184$                    111.385.288$                                       13.717.400$                      2.194.784$                      

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA ITELCA 819.156.736$                                                
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO IVA
VALOR UNITARIO 

CON IVA
VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

 $                   2.356  $                   377  $                     2.733  $                                     1.366.480 

 $                   4.200  $                   672  $                     4.872  $                                     1.218.000 

 $                 19.000  $               3.040  $                  22.040  $                                     1.763.200 

 $                 20.000  $               3.200  $                  23.200  $                                     1.392.000 

 $                 21.000  $               3.360  $                  24.360  $                                     2.436.000 

 $                 25.000  $               4.000  $                  29.000  $                                        870.000 

 $                 87.000  $             13.920  $                100.920  $                                     2.018.400 

 $                 21.000  $               3.360  $                  24.360  $                                        487.200 

 $                 21.000  $               3.360  $                  24.360  $                                     5.846.400 

 $                 25.000  $               4.000  $                  29.000  $                                     1.740.000 

 $                 94.000  $             15.040  $                109.040  $                                   10.904.000 

 $                 35.000  $               5.600  $                  40.600  $                                   26.390.000 

 $                 64.000  $             10.240  $                  74.240  $                                   18.560.000 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $               800.000  $           128.000  $                928.000  $                                     8.352.000 

 $                   1.400  $                   224  $                     1.624  $                                     4.872.000 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $                   1.000  $                   160  $                     1.160  $                                        348.000 

 $               540.000  $             86.400  $                626.400  $                                     2.505.600 

 $               101.897  $             16.304  $                118.201  $                                        472.802 

 $                 14.725  $               2.356  $                  17.081  $                                           68.324 

 $                   6.200  $                   992  $                     7.192  $                                        115.072 

 $               101.000  $             16.160  $                117.160  $                                        468.640 

 $               158.000  $             25.280  $                183.280  $                                        183.280 

 $                 29.000  $               4.640  $                  33.640  $                                     6.391.600 

 $                   8.000  $               1.280  $                     9.280  $                                        417.600 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $                 26.000  $               4.160  $                  30.160  $                                     1.809.600 

 $                 39.000  $               6.240  $                  45.240  $                                   10.857.600 

 $               188.000  $             30.080  $                218.080  $                                   21.808.000 

 $                   9.000  $               1.440  $                  10.440  $                                        939.600 

 $                   7.500  $               1.200  $                     8.700  $                                     1.740.000 

 $                   6.750  $               1.080  $                     7.830  $                                   22.707.000 

 $            1.200.000  $           192.000  $             1.392.000  $                                     1.392.000 

 $            1.000.000  $           160.000  $             1.160.000  $                                     1.160.000 

CONSORCIO SALOM
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO IVA
VALOR UNITARIO 

CON IVA
VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SALOM

 $               400.000  $             64.000  $                464.000  $                                     1.856.000 

 $               500.000  $             80.000  $                580.000  $                                     2.320.000 

 $            1.650.000  $           264.000  $             1.914.000  $                                     1.914.000 

 $               410.000  $             65.600  $                475.600  $                                     7.609.600 

 $            1.000.000  $           160.000  $             1.160.000  $                                     5.800.000 

 $                 13.000  $               2.080  $                  15.080  $                                     2.865.200 

 $                 13.000  $               2.080  $                  15.080  $                                        120.640 

 $                 35.000  $               5.600  $                  40.600  $                                        324.800 

 $                 35.000  $               5.600  $                  40.600  $                                        162.400 

 $                   8.000  $               1.280  $                     9.280  $                                     3.016.000 

 $                 18.000  $               2.880  $                  20.880  $                                     6.786.000 

 $               500.000  $             80.000  $                580.000  $                                     2.320.000 

 $               900.000  $           144.000  $             1.044.000  $                                     8.352.000 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $                   2.250  $                   360  $                     2.610  $                                   83.520.000 

 $               360.000  $             57.600  $                417.600  $                                     8.352.000 

 $               360.000  $             57.600  $                417.600  $                                     6.681.600 

 $                 25.000  $               4.000  $                  29.000  $                                     9.425.000 

 $                   5.000  $                   800  $                     5.800  $                                     1.885.000 

 $                   8.200  $               1.312  $                     9.512  $                                     3.091.400 

 $                 15.000  $               2.400  $                  17.400  $                                     5.655.000 

 $                 13.000  $               2.080  $                  15.080  $                                     4.901.000 

 $                 13.000  $               2.080  $                  15.080  $                                     4.901.000 

 $                 88.000  $             14.080  $                102.080  $                                        306.240 

 $                 73.000  $             11.680  $                  84.680  $                                        254.040 

 $                 70.000  $             11.200  $                  81.200  $                                        243.600 

 $                 80.000  $             12.800  $                  92.800  $                                        371.200 
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO IVA
VALOR UNITARIO 

CON IVA
VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO SALOM

 $                   9.000  $               1.440  $                  10.440  $                                        626.400 

 $                 12.000  $               1.920  $                  13.920  $                                     1.809.600 

 $                 35.000  $               5.600  $                  40.600  $                                     2.151.800 

 $               350.000  $             56.000  $                406.000  $                                     8.120.000 

 $            4.200.000  $           672.000  $             4.872.000  $                                   24.360.000 

 $               600.000  $             96.000  $                696.000  $                                     3.480.000 

 $               112.000  $             17.920  $                129.920  $                                     1.039.360 

 $               600.000  $             96.000  $                696.000  $                                     4.176.000 

 $            3.750.000  $           600.000  $             4.350.000  $                                   17.400.000 

 $                 88.000  $             14.080  $                102.080  $                                        408.320 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $               650.000  $           104.000  $                754.000  $                                     3.016.000 

 $               300.000  $             48.000  $                348.000  $                                     2.088.000 

 $                 40.000  $               6.400  $                  46.400  $                                        278.400 

 $                 15.000  $               2.400  $                  17.400  $                                        626.400 

 $               100.000  $             16.000  $                116.000  $                                        696.000 

 $                 20.000  $               3.200  $                  23.200  $                                     6.171.200 

 $                 70.000  $             11.200  $                  81.200  $                                        487.200 

 $                 30.000  $               4.800  $                  34.800  $                                     1.252.800 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $               300.000  $             48.000  $                348.000  $                                   10.440.000 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $                 11.000  $               1.760  $                  12.760  $                                        382.800 

 $                 27.094  $               4.335  $                  31.429  $                                        125.716 

 $                 60.000  $               9.600  $                  69.600  $                                        974.400 

 $               150.000  $             24.000  $                174.000  $                                        174.000 

 $               700.000  $           112.000  $                812.000  $                                        812.000 

 $               400.000  $             64.000  $                464.000  $                                        464.000 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $       190.000.000  $     30.400.000  $        220.400.000  $                                220.400.000 

 $            3.500.000  $           560.000  $             4.060.000  $                                   20.300.000 

 $                      -    $                           -    $                                                      - 

 $            1.200.000  $           192.000  $             1.392.000  $                                     5.568.000 

 $            1.500.000  $           240.000  $             1.740.000  $                                     1.740.000 

 $            2.000.000  $           320.000  $             2.320.000  $                                     2.320.000 

 $            2.500.000  $           400.000  $             2.900.000  $                                     5.800.000 

 $               600.000  $             96.000  $                696.000  $                                     2.784.000 

 $               700.000  $           112.000  $                812.000  $                                     3.248.000 

 $                                105.560.000  $         13.000.000  $        2.080.000  $           15.080.000 

 $         16.000.000  $        2.560.000  $           18.560.000  $                                   74.240.000 

VALOR TOTAL CONS SALOM 868.154.514$                                         
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1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES VALOR UNITARIO IVA

5.600$                                   896$                                   6.496$                                   3.248.000$                                               10.607$                                1.697$                               

7.500$                                   1.200$                               8.700$                                   2.175.000$                                               12.512$                                2.002$                               

11.000$                                1.760$                               12.760$                                1.020.800$                                               16.188$                                2.590$                               

16.000$                                2.560$                               18.560$                                1.113.600$                                               22.150$                                3.544$                               

19.500$                                3.120$                               22.620$                                2.262.000$                                               24.262$                                3.882$                               

22.900$                                3.664$                               26.564$                                796.920$                                                  33.273$                                5.324$                               

67.800$                                10.848$                             78.648$                                1.572.960$                                               80.993$                                12.959$                             

12.000$                                1.920$                               13.920$                                278.400$                                                  30.926$                                4.948$                               

23.368$                                3.739$                               27.107$                                6.505.651$                                               25.702$                                4.112$                               

27.700$                                4.432$                               32.132$                                1.927.920$                                               35.447$                                5.672$                               

88.900$                                14.224$                             103.124$                              10.312.400$                                             78.687$                                12.590$                             

29.000$                                4.640$                               33.640$                                21.866.000$                                             27.347$                                4.376$                               

77.800$                                12.448$                             90.248$                                22.562.000$                                             37.587$                                6.014$                               

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

406.000$                              64.960$                             470.960$                              4.238.640$                                               597.584$                              95.613$                             

2.110$                                   338$                                   2.448$                                   7.342.800$                                               1.325$                                   212$                                   

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

450$                                      72$                                     522$                                      156.600$                                                  1.024$                                   164$                                   

176.000$                              28.160$                             204.160$                              816.640$                                                  159.005$                              25.441$                             

226.000$                              36.160$                             262.160$                              1.048.640$                                               515.102$                              82.416$                             

118.000$                              18.880$                             136.880$                              547.520$                                                  27.271$                                4.363$                               

2.916$                                   467$                                   3.383$                                   54.121$                                                    3.364$                                   538$                                   

398.000$                              63.680$                             461.680$                              1.846.720$                                               511.818$                              81.891$                             

564.000$                              90.240$                             654.240$                              654.240$                                                  847.818$                              135.651$                           

42.000$                                6.720$                               48.720$                                9.256.800$                                               26.354$                                4.217$                               

5.500$                                   880$                                   6.380$                                   287.100$                                                  4.296$                                   687$                                   

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

28.800$                                4.608$                               33.408$                                2.004.480$                                               22.831$                                3.653$                               

62.540$                                10.006$                             72.546$                                17.411.136$                                             31.387$                                5.022$                               

240.500$                              38.480$                             278.980$                              27.898.000$                                             201.076$                              32.172$                             

10.858$                                1.737$                               12.595$                                1.133.575$                                               7.110$                                   1.138$                               

8.748$                                   1.400$                               10.148$                                2.029.536$                                               5772 924

6.330$                                   1.013$                               7.343$                                   21.294.120$                                             4.684$                                   749$                                   

498.000$                              79.680$                             577.680$                              577.680$                                                  3.383.120$                           541.299$                           

360.000$                              57.600$                             417.600$                              417.600$                                                  3.383.120$                           541.299$                           

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CONSORCIO ACR 033 2010
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES VALOR UNITARIO IVA

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CONSORCIO ACR 033 2010

422.000$                              67.520$                             489.520$                              1.958.080$                                               911.641$                              145.863$                           

510.000$                              81.600$                             591.600$                              2.366.400$                                               1.041.875$                           166.700$                           

2.144.000$                           343.040$                           2.487.040$                           2.487.040$                                               5.638.701$                           902.192$                           

234.000$                              37.440$                             271.440$                              4.343.040$                                               726.715$                              116.274$                           

660.800$                              105.728$                           766.528$                              3.832.640$                                               1.240.360$                           198.458$                           

9.800$                                   1.568$                               11.368$                                2.159.920$                                               18.901$                                3.024$                               

9.800$                                   1.568$                               11.368$                                90.944$                                                    18.901$                                3.024$                               

54.800$                                8.768$                               63.568$                                508.544$                                                  35.701$                                5.712$                               

54.800$                                8.768$                               63.568$                                254.272$                                                  35.701$                                5.712$                               

6.900$                                   1.104$                               8.004$                                   2.601.300$                                               13.301$                                2.128$                               

16.590$                                2.654$                               19.244$                                6.254.430$                                               22.261$                                3.562$                               

1.890.000$                           302.400$                           2.192.400$                           8.769.600$                                               1.304.661$                           208.746$                           

2.360.000$                           377.600$                           2.737.600$                           21.900.800$                                             1.702.281$                           272.365$                           

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

1.650$                                   264$                                   1.914$                                   61.248.000$                                             1.837$                                   294$                                   

352.000$                              56.320$                             408.320$                              8.166.400$                                               667.198$                              106.752$                           

352.000$                              56.320$                             408.320$                              6.533.120$                                               35.676$                                5.708$                               

30.000$                                4.800$                               34.800$                                11.310.000$                                             24.156$                                3.865$                               

5.000$                                   800$                                   5.800$                                   1.885.000$                                               35.676$                                5.708$                               

4.500$                                   720$                                   5.220$                                   1.696.500$                                               4.749$                                   760$                                   

12.600$                                2.016$                               14.616$                                4.750.200$                                               35.676$                                5.708$                               

9.800$                                   1.568$                               11.368$                                3.694.600$                                               24.156$                                3.865$                               

9.800$                                   1.568$                               11.368$                                3.694.600$                                               24.156$                                3.865$                               

78.000$                                12.480$                             90.480$                                271.440$                                                  156.000$                              24.960$                             

69.000$                                11.040$                             80.040$                                240.120$                                                  140.000$                              22.400$                             

130.000$                              20.800$                             150.800$                              452.400$                                                  53.535$                                8.566$                               

130.000$                              20.800$                             150.800$                              603.200$                                                  71.743$                                11.479$                             
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES VALOR UNITARIO IVA

UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CONSORCIO ACR 033 2010

9.400$                                   1.504$                               10.904$                                654.240$                                                  8.943$                                   1.431$                               

16.600$                                2.656$                               19.256$                                2.503.280$                                               14.543$                                2.327$                               

52.900$                                8.464$                               61.364$                                3.252.292$                                               61.472$                                9.836$                               

298.000$                              47.680$                             345.680$                              6.913.600$                                               235.904$                              37.745$                             

4.028.000$                           644.480$                           4.672.480$                           23.362.400$                                             2.238.720$                           358.195$                           

886.000$                              141.760$                           1.027.760$                           5.138.800$                                               313.856$                              50.217$                             

650.000$                              104.000$                           754.000$                              6.032.000$                                               836.352$                              133.816$                           

632.500$                              101.200$                           733.700$                              4.402.200$                                               582.912$                              93.266$                             

2.250.000$                           360.000$                           2.610.000$                           10.440.000$                                             4.752.000$                           760.320$                           

220.000$                              35.200$                             255.200$                              1.020.800$                                               192.000$                              30.720$                             

-$                                    

560.000$                              89.600$                             649.600$                              2.598.400$                                               462.421$                              73.987$                             

300.000$                              48.000$                             348.000$                              2.088.000$                                               146.928$                              23.508$                             

29.000$                                4.640$                               33.640$                                201.840$                                                  16.048$                                2.568$                               

36.000$                                5.760$                               41.760$                                1.503.360$                                               40.528$                                6.484$                               

289.000$                              46.240$                             335.240$                              2.011.440$                                               182.480$                              29.197$                             

16.600$                                2.656$                               19.256$                                5.122.096$                                               9.328$                                   1.492$                               

65.000$                                10.400$                             75.400$                                452.400$                                                  113.328$                              18.132$                             

12.000$                                1.920$                               13.920$                                501.120$                                                  17.600$                                2.816$                               

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

456.000$                              72.960$                             528.960$                              15.868.800$                                             659.200$                              105.472$                           

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

8.000$                                   1.280$                               9.280$                                   278.400$                                                  32.768$                                5.243$                               

16.800$                                2.688$                               19.488$                                77.952$                                                    74.592$                                11.935$                             

35.700$                                5.712$                               41.412$                                579.768$                                                  70.112$                                11.218$                             

2.680.000$                           428.800$                           3.108.800$                           3.108.800$                                               1.600.000$                           256.000$                           

1.780.000$                           284.800$                           2.064.800$                           2.064.800$                                               360.000$                              57.600$                             

1.400.000$                           224.000$                           1.624.000$                           1.624.000$                                               360.000$                              57.600$                             

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

135.135.000$                      21.621.600$                     156.756.600$                      156.756.600$                                          202.656.000$                      32.424.960$                     

2.460.000$                           393.600$                           2.853.600$                           14.268.000$                                             3.640.000$                           582.400$                           

-$                                    -$                                       -$                                                           -$                                    

160.000$                              25.600$                             185.600$                              742.400$                                                  2.000.000$                           320.000$                           

320.000$                              51.200$                             371.200$                              371.200$                                                  4.000.000$                           640.000$                           

980.000$                              156.800$                           1.136.800$                           1.136.800$                                               1.600.000$                           256.000$                           

1.500.000$                           240.000$                           1.740.000$                           3.480.000$                                               1.600.000$                           256.000$                           

650.000$                              104.000$                           754.000$                              3.016.000$                                               780.000$                              124.800$                           

1.600.000$                           256.000$                           1.856.000$                           7.424.000$                                               1.200.000$                           192.000$                           

1.624.704$                        11.779.104$                        

7.164.000$                           1.146.240$                        

47.116.416$                                             944.824$                           5.905.152$                           10.154.400$                        

731.014.073$                                                    

58.171.680$                                             3.370.752$                           

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ACR033

VALOR TOTAL CONTRONET

8.310.240$                           539.320$                           
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

12.304$                                6.152.060$                               

14.514$                                3.628.480$                               

18.778$                                1.502.246$                               

25.694$                                1.541.640$                               

28.144$                                2.814.392$                               

38.597$                                1.157.900$                               

93.952$                                1.879.038$                               

35.874$                                717.483$                                   

29.814$                                7.155.437$                               

41.119$                                2.467.111$                               

91.277$                                9.127.692$                               

31.723$                                20.619.638$                             

43.601$                                10.900.230$                             

-$                                       -$                                           

693.197$                              6.238.777$                               

1.537$                                   4.611.000$                               

-$                                       -$                                           

1.188$                                   356.352$                                   

184.446$                              737.783$                                   

597.518$                              2.390.073$                               

31.634$                                126.537$                                   

3.902$                                   62.436$                                     

593.709$                              2.374.836$                               

983.469$                              983.469$                                   

30.571$                                5.808.422$                               

4.983$                                   224.251$                                   

-$                                       -$                                           

26.484$                                1.589.038$                               

36.409$                                8.738.141$                               

233.248$                              23.324.816$                             

8.248$                                   742.284$                                   

6696 0,00

5.433$                                   15.756.976$                             

3.924.419$                           3.924.419$                               

3.924.419$                           3.924.419$                               
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO ACR 033 2010

1.057.504$                           4.230.014$                               

1.208.575$                           4.834.300$                               

6.540.893$                           6.540.893$                               

842.989$                              13.487.830$                             

1.438.818$                           7.194.088$                               

21.925$                                4.165.780$                               

21.925$                                175.401$                                   

41.413$                                331.305$                                   

41.413$                                165.653$                                   

15.429$                                5.014.477$                               

25.823$                                8.392.397$                               

1.513.407$                           6.053.627$                               

1.974.646$                           15.797.168$                             

-$                                       -$                                           

2.131$                                   68.189.440$                             

773.950$                              15.478.994$                             

41.384$                                662.147$                                   

28.021$                                9.106.812$                               

41.384$                                13.449.852$                             

5.509$                                   1.790.373$                               

41.384$                                13.449.852$                             

28.021$                                9.106.812$                               

28.021$                                9.106.812$                               

180.960$                              542.880$                                   

162.400$                              487.200$                                   

62.101$                                186.302$                                   

83.222$                                332.888$                                   
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

CONSORCIO ACR 033 2010

10.374$                                622.433$                                   

16.870$                                2.193.084$                               

71.308$                                3.779.299$                               

273.649$                              5.472.973$                               

2.596.915$                           12.984.576$                             

364.073$                              1.820.365$                               

970.168$                              7.761.347$                               

676.178$                              4.057.068$                               

5.512.320$                           22.049.280$                             

222.720$                              890.880$                                   

-$                                       -$                                           

536.408$                              2.145.633$                               

170.436$                              1.022.619$                               

18.616$                                111.694$                                   

47.012$                                1.692.449$                               

211.677$                              1.270.061$                               

10.820$                                2.878.248$                               

131.460$                              788.763$                                   

20.416$                                734.976$                                   

-$                                       -$                                           

764.672$                              22.940.160$                             

-$                                       -$                                           

38.011$                                1.140.326$                               

86.527$                                346.107$                                   

81.330$                                1.138.619$                               

1.856.000$                           0

417.600$                              0

417.600$                              0

-$                                       -$                                           

235.080.960$                      235.080.960$                           

4.222.400$                           21.112.000$                             

-$                                       -$                                           

2.320.000$                           9.280.000$                               

4.640.000$                           4.640.000$                               

1.856.000$                           1.856.000$                               

1.856.000$                           3.712.000$                               

904.800$                              3.619.200$                               

1.392.000$                           5.568.000$                               

 $                                  807.330.203 

27.399.905$                             6.849.976$                           

 $                                  807.323.199 

27.370.506$                             

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ACR033

3.910.072$                           
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

8.948$                                   1.432$                               10.380$                                5.189.840$                                           

10.005$                                1.601$                               11.606$                                2.901.450$                                           

7.358$                                   1.177$                               8.535$                                   682.822$                                               

11.131$                                1.781$                               12.912$                                774.718$                                               

19.045$                                3.047$                               22.092$                                2.209.220$                                           

24.038$                                3.846$                               27.884$                                836.522$                                               

67.002$                                10.720$                             77.722$                                1.554.446$                                           

26.000$                                4.160$                               30.160$                                603.200$                                               

9.678$                                   1.548$                               11.226$                                2.694.355$                                           

8.948$                                   1.432$                               10.380$                                622.781$                                               

54.099$                                8.656$                               62.755$                                6.275.484$                                           

35.175$                                5.628$                               40.803$                                26.521.950$                                         

83.934$                                13.429$                             97.363$                                24.340.860$                                         

-$                                    -$                                       -$                                                       

1.436.268$                           229.803$                           1.666.071$                           14.994.638$                                         

4.192$                                   671$                                   4.863$                                   14.588.160$                                         

-$                                    -$                                       -$                                                       

3.652$                                   584$                                   4.236$                                   1.270.896$                                           

1.202.044$                           192.327$                           1.394.371$                           5.577.484$                                           

26.752$                                4.280$                               31.032$                                124.129$                                               

67.377$                                10.780$                             78.157$                                312.629$                                               

3.652$                                   584$                                   4.236$                                   67.781$                                                 

30.740$                                4.918$                               35.658$                                142.634$                                               

169.481$                              27.117$                             196.598$                              196.598$                                               

15.750$                                2.520$                               18.270$                                3.471.300$                                           

5.166$                                   827$                                   5.993$                                   269.665$                                               

-$                                    -$                                       -$                                                       

22.007$                                3.521$                               25.528$                                1.531.687$                                           

33.452$                                5.352$                               38.804$                                9.313.037$                                           

196.676$                              31.468$                             228.144$                              22.814.416$                                         

6.601$                                   1.056$                               7.657$                                   689.144$                                               

5.596$                                   895$                                   6.491$                                   1.298.272$                                           

3.608$                                   577$                                   4.185$                                   12.137.312$                                         

4.576.415$                           732.226$                           5.308.641$                           5.308.641$                                           

5.154.211$                           824.674$                           5.978.885$                           5.978.885$                                           

UNION TEMPORAL MAICROTEL DE COLOMBIA - RETCOM
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PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UNIDA DE 

MEDIDA CANTIDAD

4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

UNION TEMPORAL MAICROTEL DE COLOMBIA - RETCOM

434.004$                              69.441$                             503.445$                              2.013.779$                                           

518.918$                              83.027$                             601.945$                              2.407.780$                                           

2.649.697$                           423.952$                           3.073.649$                           3.073.649$                                           

222.396$                              35.583$                             257.979$                              4.127.670$                                           

855.605$                              136.897$                           992.502$                              4.962.509$                                           

10.151$                                1.624$                               11.775$                                2.237.280$                                           

10.151$                                1.624$                               11.775$                                94.201$                                                 

29.166$                                4.667$                               33.833$                                270.660$                                               

29.166$                                4.667$                               33.833$                                135.330$                                               

13.886$                                2.222$                               16.108$                                5.235.022$                                           

24.328$                                3.892$                               28.220$                                9.171.656$                                           

1.337.462$                           213.994$                           1.551.456$                           6.205.824$                                           

2.750.481$                           440.077$                           3.190.558$                           25.524.464$                                         

-$                                    -$                                       -$                                                       

1.318$                                   211$                                   1.529$                                   48.924.160$                                         

356.715$                              57.074$                             413.789$                              8.275.788$                                           

356.715$                              57.074$                             413.789$                              6.620.630$                                           

43.975$                                7.036$                               51.011$                                16.578.575$                                         

3.987$                                   638$                                   4.625$                                   1.503.099$                                           

3.955$                                   633$                                   4.588$                                   1.491.035$                                           

13.552$                                2.168$                               15.720$                                5.109.104$                                           

10.708$                                1.713$                               12.421$                                4.036.916$                                           

20.629$                                3.301$                               23.930$                                7.777.133$                                           

1.318$                                   211$                                   1.529$                                   4.587$                                                   

107.544$                              17.207$                             124.751$                              374.253$                                               

93.579$                                14.973$                             108.552$                              325.655$                                               

108.402$                              17.344$                             125.746$                              502.985$                                               
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

UNION TEMPORAL MAICROTEL DE COLOMBIA - RETCOM

6.298$                                   1.008$                               7.306$                                   438.341$                                               

7.793$                                   1.247$                               9.040$                                   1.175.184$                                           

395.813$                              63.330$                             459.143$                              24.334.583$                                         

102.011$                              16.322$                             118.333$                              2.366.655$                                           

5.953.756$                           952.601$                           6.906.357$                           34.531.785$                                         

644.002$                              103.040$                           747.042$                              3.735.212$                                           

388.762$                              62.202$                             450.964$                              3.607.711$                                           

892.887$                              142.862$                           1.035.749$                           6.214.494$                                           

5.020.012$                           803.202$                           5.823.214$                           23.292.856$                                         

3.037$                                   486$                                   3.523$                                   14.092$                                                 

-$                                    -$                                       -$                                                       

382.021$                              61.123$                             443.144$                              1.772.577$                                           

171.375$                              27.420$                             198.795$                              1.192.770$                                           

223.312$                              35.730$                             259.042$                              1.554.252$                                           

19.789$                                3.166$                               22.955$                                826.389$                                               

86.951$                                13.912$                             100.863$                              605.179$                                               

7.658$                                   1.225$                               8.883$                                   2.362.952$                                           

52.063$                                8.330$                               60.393$                                362.358$                                               

8.156$                                   1.305$                               9.461$                                   340.595$                                               

-$                                    -$                                       -$                                                       

278.000$                              44.480$                             322.480$                              9.674.400$                                           

-$                                    -$                                       -$                                                       

59.046$                                9.447$                               68.493$                                2.054.801$                                           

58.651$                                9.384$                               68.035$                                272.141$                                               

255.732$                              40.917$                             296.649$                              4.153.088$                                           

2.850.000$                           456.000$                           3.306.000$                           3.306.000$                                           

3.870.000$                           619.200$                           4.489.200$                           4.489.200$                                           

5.679.450$                           908.712$                           6.588.162$                           6.588.162$                                           

-$                                    -$                                       -$                                                       

156.509.970$                      25.041.595$                     181.551.565$                      181.551.565$                                       

2.536.006$                           405.761$                           2.941.767$                           14.708.835$                                         

-$                                    -$                                       -$                                                       

1.600.000$                           256.000$                           1.856.000$                           7.424.000$                                           

892.740$                              142.838$                           1.035.578$                           1.035.578$                                           

1.291.030$                           206.565$                           1.497.595$                           1.497.595$                                           

2.500.000$                           400.000$                           2.900.000$                           5.800.000$                                           

1.694$                                   271$                                   1.965$                                   7.860$                                                   

2.500.394$                           400.063$                           2.900.457$                           11.601.828$                                         

776.640.059$                                                

776.643.456,00$                                          

7.559.920$                           1.209.587$                        8.769.507$                           35.078.029$                                         

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA MAICROTEL RETCOM

4.481.563$                           717.050$                           5.198.613$                           36.390.292$                                         
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1. SISTEMA PORTACABLES 

1,1

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 500

1,2

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 3/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 250

1,3

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 80

1,4

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/4", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,5

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 1 1/2", incluye uniones EMT,

adaptador terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.

ML 100

1,6

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 2", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 30

1,7

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo EMT de 4", incluye uniones EMT, adaptador

terminal EMT, Curvas EMT, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación. ML 20

1,8

Suministro, transporte e instalación de tubería metálica sobrepuesta en

techo y/o muro existente tipo IMC de 1", incluye uniones IMC, adaptador

terminal IMC, Curvas IMC, conduletas, cajas de paso metálicas

galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras civiles y

todos los elementos y accesorios necesarios su correcta instalación.

ML 20

1,9

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 1

1/2", incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 240

1,1

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 2",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta

instalación.
ML 60

1,11

Suministro, transporte e instalación de Coraza Tipo Liquid Tight de 4",

incluye uniones, adaptador terminal, conduletas, cajas de paso

metálicas galvanizadas Cal. 20, elementos de soporte y fijación, obras

civiles y todos los elementos y accesorios necesarios su correcta ML 100

1,12

Suministro, transporte e instalación de Canaleta Metálica perimetral de 

12x5 cm con divisor central, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye elementos de 

soporte y fijación, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 650

1,13

Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable Tipo Ducto de 

20x8 cm con doble compartimento, fabricada en lamina Cold Rolled 

calibre 20 mínimo, con pintura electrostática de color blanco, incluye 

elementos de soporte y fijación, curvas horizontales y verticales, 

empalmes T y X, obras civiles y todos los elementos y accesorios ML 250

2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2,1

Suministro e instalación de Sistema de puesta a Tierra para racks de 

telecomunicaciones, Incluye, electrodo de puesta a tierra con 

certificación UL de mínimo 2,40 mts, tratamiento para suelo artificial, 

soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente, 

conductor desnudo, caja de inspección de 30x30 cm, barraje de tierra 

para rack con certificación UL y certificación de medición de variables 

Eléctricas, y todos los elementos y accesorios necesarios para su GL 9

2,2 Cable de Continuidad Desnudo ML 3000

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES

3,1

Suministro, transporte e instalación de tornillería cincada, pelapintura 

para Racks de telecomunicaciones y Gabinetes, incluye  todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
UN

300

3,2 Suministro e instalación de descargador electrostático UN 4

3,3

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra de 

telecomunicaciones para Rack, certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye  todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN

4

3,4

Suministro, transporte e instalación de Manilla de descarga 

electroestática, incluye  todos los elementos y accesorios necesarios UN 4

3,5

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 10 AWG THHN 

90º, incluye terminales electroplomeados, cinta termoencogible, 

marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 16

3,6

Suministro, transporte e instalación de Barraje de puesta a tierra para 

cuarto de telecomunicaciones TGB certificada por UL de acuerdo al 

estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 4

3,7

Suministro, transporte e instalación de Barra principal de puesta a tierra 

para cuarto de telecomunicaciones TMGB certificada por UL de acuerdo 

al estándar BICSI/J-STD-607-A, incluye terminales electroplomeados, 

cinta termoencogible, y todos los elementos y accesorios necesarios UN 1

3,8

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 3/0 AWG THHN 

90º para unión vertical del sistema de puesta a tierra de los cuartos de 

telecomunicaciones, incluye terminales electroplomeados, cinta 

termoencogible, marquillado y todos los elementos y accesorios ML 190

3,9

Suministro, transporte e instalación de Cable de Cu No. 6 AWG THHN 

90º para unión de puesta a tierra para telecomunicaciones, incluye 

terminales electroplomeados, cinta termoencogible, marquillado y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 45

4. ACOMETIDAS ELECTRICAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°6 (Para 3 fases y neutro)+ 1x8T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 60

4,2

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 4xN°4 (Para 3 fases y neutro)+ 1x6T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
ML 240

4,3

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°250 KCM (Para 3 fases)+1xN°350 KCM (neutro)+ 

1x2/0T AWG THHN/THWN 90°, incluye terminales electroplomeadas, 

cinta termoencogible, conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y 

Norma NTC 2050,  y todos los elementos y accesorios necesarios para ML 100

4,4

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica en Cable de 

Cu Suave en 3xN°10 (Para 2 fases y neutro)+ 1x12T AWG THHN/THWN 

90°, incluye terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, 

conectores, marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto ML 90

4,5

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

normales en Cable de Cu trenzado o entorchado color azul en 3xN°10 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 200

4,6

Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para circuitos 

regulados en Cable de Cu trenzado o entorchado color rojo en 3xN°12 

(Para fase, neutro y tierra aislada) AWG THHN/THWN 90°, incluye 

terminales electroplomeadas, cinta termoencogible, conectores, 

marquillado de acuerdo al RETIE y Norma NTC 2050,  y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. ML 2900

4,7

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico 

electromecánico de una capacidad de 5 (100) A. Incluye caja nueva, Pin 

de corte , tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

4,8

Suministro e Instalación de medidor de energía Trifásico electrónico de 

una capacidad de 5 (10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte DE 300 

Amperios, tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura 

de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios 

y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento. GL 1

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema 

de  cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-

datos  y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede 

administrativa de la  Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

Personas y Grupos  Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de 

cómputo y los centros  de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

8.317$                           1.331$                           9.648$                                 4.823.860$                                      

10.016$                         1.603$                           11.619$                              2.904.640$                                      

13.399$                         2.144$                           15.543$                              1.243.427$                                      

22.045$                         3.527$                           25.572$                              1.534.332$                                      

25.873$                         4.140$                           30.013$                              3.001.268$                                      

36.453$                         5.832$                           42.285$                              1.268.564$                                      

80.324$                         12.852$                         93.176$                              1.863.517$                                      

27.457$                         4.393$                           31.850$                              637.002$                                          

29.175$                         4.668$                           33.843$                              8.122.320$                                      

36.282$                         5.805$                           42.087$                              2.525.227$                                      

124.448$                      19.912$                         144.360$                            14.435.968$                                    

25.131$                         4.021$                           29.152$                              18.948.774$                                    

63.385$                         10.142$                         73.527$                              18.381.650$                                    

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

1.221.122$                   195.380$                      1.416.502$                         12.748.514$                                    

2.772$                           444$                              3.216$                                 9.646.560$                                      

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

715$                              114$                              829$                                    248.820$                                          

46.909$                         7.505$                           54.414$                              217.658$                                          

260.933$                      41.749$                         302.682$                            1.210.729$                                      

95.096$                         15.215$                         110.311$                            441.245$                                          

3.202$                           512$                              3.714$                                 59.429$                                            

262.548$                      42.008$                         304.556$                            1.218.223$                                      

476.346$                      76.215$                         552.561$                            552.561$                                          

37.807$                         6.049$                           43.856$                              8.332.663$                                      

6.478$                           1.036$                           7.514$                                 338.152$                                          

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

28.271$                         4.523$                           32.794$                              1.967.662$                                      

32.004$                         5.121$                           37.125$                              8.909.914$                                      

270.936$                      43.350$                         314.286$                            31.428.576$                                    

9.367$                           1.499$                           10.866$                              977.915$                                          

6.781$                           1.085$                           7.866$                                 1.573.192$                                      

6.841$                           1.095$                           7.936$                                 23.013.124$                                    

1.378.205$                   220.513$                      1.598.718$                         1.598.718$                                      

2.067.308$                   330.769$                      2.398.077$                         2.398.077$                                      

COMWARE
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4,9

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 24 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 250 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,1

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de 36 

Circuitos con Espacio para Totalizador, Con Puerta, para 3 fases, 300 

Amperios, 240 voltios, de lamina cold rolled calibre mínimo 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre 

electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores 

tipo enchufables, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, obras civiles y UN 4

4,11

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Principal 

Con Espacio para Totalizador de 250 Amp y 5 Breakers de Caja 

moldeada de la capacidad adecuada, consistente en: Cofre Metálico de 

lamina cold rolled calibre mínimo 18 de Dimensiones 120x100x30 cm, 

Barrajes para 3 Fases, Neutro y Tierra, 1 voltímetro análogo 0-300 VAC 

para lectura de voltaje en el tablero, 1 selector de voltímetro de 7 

posiciones, 3 pilotos de señalización de fases red, 3 fusibles de 

protección para el control y cableado de control, se  Incluyen aisladores, 

Conductores y terminales para conexiones internas, pasa cables, Pintura 

en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en 

cobre electrolítico 99% de pureza, incluye marquillado, identificación y 

marcación de circuitos, cuadros de cargas, diagramas en los tableros, 
UN 1

4,12

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 100A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su correcto 

funcionamiento.

UN 16

4,13

Interruptor Automático Industrial Tripolar de Caja moldeada  con Unidad 

de Disparo Termomagnética de 250A tipo regulable, 240 V, UL-489, con 

una capacidad nominal de corriente de cortocircuito de mínimo 36 KA, 

incluye marquillado, identificación y marcación de circuitos,  su Montaje y 

Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto 

funcionamiento.
UN 5

4,14

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 190

4,15

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 1x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,16

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x20 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 8

4,17

Suministro e instalación de Interruptor automático monopolar de 2x30 A,  

tipo enchufable, con una capacidad nominal de corriente de cortocircuito 

de mínimo 10 KA, incluye marquillado, identificación y marcación de 

circuitos,  su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios UN 4

4,18

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos normales 

con polo a tierra aislado, color Beige, tipo 5-15R , incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento.

UN 325

4,19

Suministro e instalación de tomacorriente doble para circuitos regulados 

color naranja, tipo 5-15R , grado hospitalario GH, incluye marquillado, 

identificación y marcación de circuitos,  su montaje y Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto funcionamiento. UN 325

4,2

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 2, 

Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 

300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de 

Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y  Todos los 

Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. UN 4

4,21

Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, 

Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación 

Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con 

Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética 

Adecuada y  Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su 

Correcto Funcionamiento.
UN 8

5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

5,1

Suministro transporte e instalación de Cable UTP Cat 6 de 4 pares, 

conformado por conductores de cobre sólido No. 24 AWG, debidamente 

aislados, trenzados en pares y cubiertos en chaqueta tipo PVC 

retardante al fuego. (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).

ML 32000

5,2

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para voz, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

(Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 20

5,3

Suministro transporte e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6, 

para datos, incluye, jacks, herrajes, elementos de fijación y soporte y 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 16

5,4

Suministro transporte e instalación de salidas doble para voz y datos, 

incluye jacks categoría 6 RJ-45,  troquel, ponchado, marcación y  todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. (Todos los 

elementos del canal deben ser de la misma marca).

UN 325

5,5

Pruebas y certificación para salida doble en cableado categoría 6, 

impresas y digitales, incluye todos los elementos y accesorios para su 

correcto funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,6

Suministro transporte e instalación Face Plate para salida doble incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 325

5,7

Suministro, transporte e instalación de terminal Cord de 10 ft RJ45-RJ45, 

para datos, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio) (Todos los elementos del canal deben ser de la UN 325

5,8

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para datos, provenientes de Fábrica (no se admiten patch cord 

elaborados en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la 

misma marca).
UN 325

5,9

Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 5 ft RJ45-RJ45. 

para voz, provenientes de Fabrica (no se admiten patch cord elaborados 

en sitio). (Todos los elementos del canal deben ser de la misma marca). UN 325

5,1

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 40x40x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lámina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,11

Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x20 para 

strip telefónico de entrada, fabricada en lamina Cold Rolled calibre 20 

mínimo, con pintura electrostática, con fondo en madera, incluye su 

montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

UN 3

5,12

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 25 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 3

5,13

Suministro, transporte e instalación de regleta telefónica de 50 pares tipo 

M66, incluye su montaje, accesorios de fijación y soporte y todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  UN 4

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

COMWARE

395.816$                      63.331$                         459.147$                            1.836.586$                                      

509.071$                      81.451$                         590.522$                            2.362.089$                                      

2.920.224$                   467.236$                      3.387.460$                         3.387.460$                                      

287.981$                      46.077$                         334.058$                            5.344.927$                                      

606.731$                      97.077$                         703.808$                            3.519.040$                                      

13.948$                         2.232$                           16.180$                              3.074.139$                                      

13.948$                         2.232$                           16.180$                              129.437$                                          

31.436$                         5.030$                           36.466$                              291.726$                                          

38.936$                         6.230$                           45.166$                              180.663$                                          

13.596$                         2.175$                           15.771$                              5.125.692$                                      

16.284$                         2.605$                           18.889$                              6.139.068$                                      

828.526$                      132.564$                      961.090$                            3.844.361$                                      

1.141.026$                   182.564$                      1.323.590$                         10.588.721$                                    

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

1.514$                           242$                              1.756$                                 56.199.680$                                    

401.592$                      64.255$                         465.847$                            9.316.934$                                      

401.592$                      64.255$                         465.847$                            7.453.548$                                      

17.614$                         2.818$                           20.432$                              6.640.478$                                      

4.872$                           780$                              5.652$                                 1.836.744$                                      

4.464$                           714$                              5.178$                                 1.682.928$                                      

20.829$                         3.333$                           24.162$                              7.852.533$                                      

15.651$                         2.504$                           18.155$                              5.900.427$                                      

15.651$                         2.504$                           18.155$                              5.900.427$                                      

77.708$                         12.433$                         90.141$                              270.424$                                          

48.942$                         7.831$                           56.773$                              170.318$                                          

128.316$                      20.531$                         148.847$                            446.540$                                          

128.316$                      20.531$                         148.847$                            595.386$                                          
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5,14

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 25 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 60

5,15

Suministro, transporte e instalación de cable multipar telefónico de 50 

pares, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su ML 130

5,16

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

horizontal de una unidad de rack delantero, debe poseer control de radio 

de curvatura y tapa, incluye todos los elementos y accesorios necesarios ML 53

5,17

Suministro, transporte e instalación de organizador para cableado 

vertical, deben poseer control de radio de curvatura y tapa, delanteros-

traseros uno a cada lado del rack, incluye todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  

ML 20

5,18

Suministro, transporte e instalación de gabinete de 31.5"W x 41" D x 

70.2"H (800x1044x1800)mm. debe cumplir con  los requerimientos de la  

DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 

2,EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental ROHS. 

(gabinete cerrado para cableado)  Multitoma Horizontal de 10 tomas con 

polo a tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con 

un metro de cable, 4  bandejas porta equipos, puerta delantera en 

acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables, incluye todos los UN 5

5,19

Suminstro e instalación de  Multitoma Horizontal de 10 tomas con polo a 

tierra aislado grado hospitalario GH, circuito de 20 amperios, con un UN 5

5,22

Suministro, transporte e instalación de cables para apilamiento 

(STACKING) de 1 mts,  incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 8

5,23

Suministro, transporte e instalación de Módulos SFP-SX-LC,  incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.
UN 6

5,24

Diseño, suministro, transporte e instalación de sistema de control de 

acceso con clave y lectura biométrica, incluye software, sistema de 

alimentación, acometidas eléctricas y lógicas y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

5,25

Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye 

todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 4

6. BACK DE DATOS (FIBRA OPTICA)

6,1

Suministro, transporte e instalación de bandeja para fibra óptica, incluye 

pasacables, adaptadores, tapones ciegos y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 4

6,2

Suministro, transporte e instalación de panel precargado con 6 

adaptadores dúplex LC, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 6

6,3

Suministro, transporte e instalación de panel ciego para acomodar en los 

espacios libres, incluye todos los elementos y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. UN 6

6,4

Suministro, transporte e instalación de conector de fibra óptica 

multimodo LC, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. UN 36

6,5

Suministro, transporte e instalación de patch cord de fibra óptica LC 

50/125, Dúplex, OM3, 10G de 2 Mts de longitud, incluye todos los 

elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,6

Suministro, transporte e instalación de cable de fibra óptica de 6 hilos, 

para uso interior, con velocidades de mínimo 1 GBPS, multimodo 50/125 

con protección anti roedores, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

ML 266

6,7

Suministro, transporte e instalación de Fan Out Kit para cable de fibra 

óptica multimodo de 6 hilos, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 6

6,8

Pruebas y certificación para enlaces en fibra óptica, impresas y digitales, 

incluye todos los elementos y accesorios para su correcto 

funcionamiento. (Todos los elementos del canal deben ser de la misma UN 36

7. PISO FALSO 

7,1

Suministro, transporte e instalación de piso falso para centros de 

computo y de cableado, incluye su montaje,  soportería, elementos de 

fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto MTS2 30

8. OTROS ELECTRICOS

8,1

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para tomas de 

servicio con polo a tierra para incrustar en pared de 15 A a 120 VAC tipo 

Nema 5-15R. Incluye caja galvanizada, face plate, elementos de fijación, 

tapa, marquillado y todos los elementos y accesorios necesarios para su UN 30

8,2

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente y clavija para 

alimentación de cocineta para incrustar en pared de 20 A a 120 VAC tipo 

Nema 10-20R y Nema 10-20P. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y UN 4

8,3

Suministro, transporte e Instalación de tomacorriente para circuito normal 

tipo GFCI (C(con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas 

húmedas) para incrustar en pared. Incluye caja galvanizada, face plate, 

elementos de fijación, tapa, marquillado y todos los elementos y 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

UN 14

8,4

Adecuación y mantenimiento de centros de distribución incluye todos las 

actividades, elementos y accesorios necesarios para su correcto UN 1

8,5

Desmonte, traslado, reubicación y reinstalación de tableros de 

Distribución Existentes, Incluye, adecuación de ducterías, adecuación de 

conductores, reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  obras 

civiles y demás actividades, Elementos y accesorios requeridos para su GL 1

8,6

Unificación de Tableros de Distribución Existentes, Incluye, ducterías en 

PVC, Conductores, Reconexión, Distribución y Balance  de Cargas.  

Desmonte de Tableros Existentes, Obras Civiles y Demás Actividades y 

Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

GL 1

9. EQUIPOS

9,1

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de UPS trifásica de 80 KVA de acuerdo a los requerimientos mínimos  4. 

UPS. Debe incluir su propio gabinete.

UN 1

9,2

Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

Sistema de aire acondicionado tipo mini Split de una capacidad de 

refrigeración de 12,000 BTU (1 TR). Incluye instalación de 

condensadora, manejadora, ductos en cobre para acometidas de alta y 

baja presión de refrigerante, suministro e Instalación de vigilante de 

tensión, suministro e Instalación de red eléctrica y de red de control, red 

de drenaje y todos las actividades, elementos y accesorios necesarios UN 5

10. DOCUMENTACION

10,1

Diseño y elaboración de planos de los puntos eléctricos y lógicos del 

proyecto por piso, incluye rutas y recorridos, localización de equipos y 

elementos, presentación de planos en medio magnético (formato 

Autocad 2006) y medio físico, incluye presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados, certificados de 

calidad de los productos instalados y de la instalación eléctrica;  y 

certificado de garantía del fabricante de los productos de cableado 

estructurado (sobre el producto mínimo 15 años, sobre tecnología de UN 4

10,2

Diseño y elaboración de diagrama unifilar del proyecto, especificando 

calibres de conductores, diámetros y tipos de tubería y corazas, cuadros 

de cargas, interruptores, coordinación de protecciones, presentación de 

planos en medio magnético (formato Autocad 2006) y medio físico, 

presentación de certificados de conformidad RETIE de todos los GL 1

10,3

Diseño, calculo y elaboración de malla de de puesta a tierra del proyecto, 

incluye especificación de calibres, calculo de tensiones de paso y de 

contacto según IEE 80, y presentación de planos en medio magnético 

(formato Autocad 2006) y medio físico, presentación de certificados de 

conformidad RETIE de todos los elementos instalados GL 1

10,4 Trámites de aprobación de proyecto ante codensa s.a. UN 2

10,5 Suministro e instalación de elementos de marcación en general tipo 

panduit o similar
GL 4

10,6 Certificación plena del cumplimiento del RETIE. UN 4

5,21

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 24 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 7

5,2

Suministro, transporte e instalación de Equipos Activos SWITCHES 48 

Puertos Ethernet, Fast Ethernet  10/100/1000Mbps, RJ45, detección 

automática, auto-MDI/MDIX. 4 puertos Gigabit Ethernet para uso con 

módulos SFP para conexiones de fibra óptica los cuales pueden ser de 

uso dual. tipo CISCO/3COM, incluye todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. UN 4

VALOR TOTAL

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA ETB

VALOR UNITARIO IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON IVA OBSERVACIONES

COMWARE

5.415$                           866$                              6.281$                                 376.884$                                          

9.308$                           1.489$                           10.797$                              1.403.646$                                      

89.274$                         14.284$                         103.558$                            5.488.566$                                      

834.189$                      133.470$                      967.659$                            19.353.185$                                    

1.938.942$                   310.231$                      2.249.173$                         11.245.864$                                    

124.551$                      19.928$                         144.479$                            722.396$                                          

1.236.896$                   197.903$                      1.434.799$                         11.478.395$                                    

889.871$                      142.379$                      1.032.250$                         6.193.502$                                      

5.769.230$                   923.077$                      6.692.307$                         26.769.227$                                    

18.750$                         3.000$                           21.750$                              87.000$                                            

394.067$                      63.051$                         457.118$                            1.828.471$                                      

132.242$                      21.159$                         153.401$                            920.404$                                          

7.023$                           1.124$                           8.147$                                 48.880$                                            

20.646$                         3.303$                           23.949$                              862.177$                                          

81.799$                         13.088$                         94.887$                              569.321$                                          

11.586$                         1.854$                           13.440$                              3.574.976$                                      

77.911$                         12.466$                         90.377$                              542.261$                                          

10.897$                         1.744$                           12.641$                              455.059$                                          

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

495.000$                      79.200$                         574.200$                            17.226.000$                                    

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

22.236$                         3.558$                           25.794$                              773.813$                                          

30.308$                         4.849$                           35.157$                              140.629$                                          

38.286$                         6.126$                           44.412$                              621.765$                                          

1.403.846$                   224.615$                      1.628.461$                         1.628.461$                                      

1.762.821$                   282.051$                      2.044.872$                         2.044.872$                                      

2.012.821$                   322.051$                      2.334.872$                         2.334.872$                                      

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

141.847.155$               22.695.545$                 164.542.700$                    164.542.700$                                  

3.178.440$                   508.550$                      3.686.990$                         18.434.952$                                    

-$                               -$                               -$                                     -$                                                   

1.410.256$                   225.641$                      1.635.897$                         6.543.588$                                      

1.410.256$                   225.641$                      1.635.897$                         1.635.897$                                      

2.131.410$                   341.026$                      2.472.436$                         2.472.436$                                      

13.435.013$                 2.149.602$                   15.584.615$                      31.169.230$                                    

482.372$                      77.180$                         559.552$                            2.238.206$                                      

833.333$                      133.333$                      966.666$                            3.866.665$                                      

901.400.418$                                          

901.397.125,00$                                    

23.265.548$                 3.722.488$                   26.988.036$                      107.952.143$                                  

13.447.219$                 2.151.555$                   15.598.774$                      109.191.418$                                  

SUMA DE LOS VALORES DE LA  PROPUESTA

VALOR PRESENTADO EN LA  PROPUESTA COMWARE
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FACTOR
MÁXIMO 

PUNTAJE
ETB PUNTAJE

CONSORCIO 

SICMES ALCALA
PUNTAJE ITELCA PUNTAJE

CONSORCIO 

SALOM
PUNTAJE

UNION 

TEMPORAL 

CONTRONET 

LTDA

PUNTAJE
CONSORCIO 

ACR 033 2010
PUNTAJE

UNION 

TEMPORAL 

MAICROTEL - 

RETCOM

PUNTAJE COMWARE PUNTAJE

Precio 70 $ 809.923.261 63 $ 733.430.395 - $ 819.156.736 $ 868.154.514 - $ 731.014.073 70 $ 807.330.203 - $ 776.640.059 - $ 901.397.125 57

Tiempo de ejecución 20 90 5 30 - * 44 - 24 20 70 - 55 - 90 5

Apoyo a la Industria

Nacional

10 10 - - 10 - - 10

TOTAL PUNTOS 79 TOTAL PUNTOS 96 TOTAL PUNTOS

No se otorga 

calificación por 

el no 

cumplimiento de 

los criterios 

técnicos

TOTAL PUNTOS

No se otorga 

calificación por 

el no 

cumplimiento 

de los criterios 

jurídicos y 

financieros

TOTAL PUNTOS 100 TOTAL PUNTOS

No se otorga 

calificación por 

el no 

cumplimiento 

de los criterios 

jurídicos

TOTAL PUNTOS

No se otorga 

calificación por 

el no 

cumplimiento 

de los criterios 

jurídicos y 

financieros

TOTAL PUNTOS 72

MENOR TIEMPO 24

MENOR PRECIO 731.014.073$      

*  ITELCA

VER OBSERVACIÓN

El DAPRE-ACR acepta su solicitud de habilitar la propuesta, sin embargo reitera que no es posible calificar 

dicho criterio, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.1. del pliego de condiciones “En caso de existir 

discrepancia entre los datos contenidos en la propuesta incluidos sus anexos, tratándose de obligaciones del 

proponente, se adoptará la declaración que sea más favorable al DAPRE - ACR y si la misma se refiere a 

elementos objeto de calificación se otorgará cero (0) puntos en el respectivo criterio de evaluación”.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PONDERACIÓN

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y 

GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado 

estructurado monomarca  (categoría 6) para transmisión de voz-datos y de las redes 

eléctricas reguladas y no reguladas en la sede administrativa de la Alta Consejería para la 

Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en 

Bogotá; adecuar el centro de cómputo y los centros de cableado; y suministrar e instalar 

una UPS de 80 KVA.
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PUNTAJE A 

OBTENER
CONDICION

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

Diligencie 

con X

Folio de la 

propuesta

Puntaje 

Obtenido

10 Puntos
Si el servicio ofrecido mediante su propuesta constituye un servicio de origen

nacional. X X X X X X X X

5 Puntos
Si el servicio ofrecido en la propuesta no constituye un servicio de origen

nacional

ETB

ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

OBJETO: Realizar el  montaje  y puesta en marcha de los elementos del sistema de cableado estructurado monomarca  (categoría 6) para 

transmisión de voz-datos y de las redes eléctricas reguladas y no reguladas en la sede administrativa de la Alta Consejería para la 

Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas ubicada en Bogotá; adecuar el centro de cómputo y los centros 

de cableado; y suministrar e instalar una UPS de 80 KVA.B20

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONSORCIO SICMES ALCALA COMWAREITELCA CONSORCIO SALOM UNION TEMPORAL CONTRONET LTDA CONSORCIO ACR 033 2010

UNION TEMPORAL MAICROTEL - 

RETCOM

Diciembre 22 de 2009



              Factor de verificación

JURIDICO

Proponente

1.      ETB S.A. E.S.P. CUMPLE

2.     CONSORCIO SICMES 

ALCALA

CUMPLE

3.      ITELCA NO CUMPLE

4.       CONSORCIO SALOM  CUMPLE

5.       UNION TEMPORAL 

CONTRONET LTDA

CUMPLE

6.       CONSORCIO ACR 033 

2010

 CUMPLE

7.       UNION TEMPORAL 

MAICROTEL DE COLOMBIA - 

RETCOM

CUMPLE

8.       COMWARE  CUMPLE

TECNICA FINANCIERO OBSERVACIONES

LICITACIÓN DAPRE-ACR No. 150 de 2010

EVALUACION TECNICA FINAL


